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第一章 招标公告第一章 招标公告
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报建编号：

招标备案号：12002020064004

施工招标公告

津建交市施工[2020]0605

1、 招标条件

本项目天津地铁 4 号线南段工程已由 天津市城乡建设委员会、天津市发展和改革委员会 

以 津建计【2015】390 号 批准建设，招标人为 天津市地下铁道集团有限公司 ，建设

资金为 1891145.12 万元，资金来源为 财政预算内资金:1891145.12 万元 ，资金已

到位，建设规模为 19.4 公里 。项目已具备招标条件， 天津市经特建设工程咨询有限公

司 受 天津市地下铁道集团有限公司 的委托，现对该项目的 施工 进行公开招标择优选定

承包人。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况

天津地铁 4 号线南段工程，建设规模为 19.4 公里，天津地铁 4 号线南段工程，北起南开

区东南角站，东至东丽区新兴村站。途径和平路、大沽北路、十四经路、成林道、泰兴南

路、津滨大道。正线全长约 19.4 公里，共设车站 14 座，均为地下站。新建民航学院车辆

段 1 座，新建张贵庄主变电所 1 座。控制中心位于地铁 3 号线华苑车辆段内。,总投资额

1891145.12 万元。

2.2工程建设地点

北起南开区东南角站，东至东丽区新兴村站

2.3标段划分与招标范围：

本次招标标段为：一标段：标段名称：天津地铁 4 号线南段工程内檐装饰装修工程一标段，

招标范围：新兴村站、民航大学站(原民航学院站)、航双路站（原外环路站）、跃进北路站

（原沂蒙路站）、登州南路站（原昆俞路站）、沙柳南路站（原张贵庄站，含 10 号线部分）,
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以上范围的內檐装饰装修工程的深化设计及施工，具体内容详见招标人所发工程量清单及

图纸。本标段装修面积约为 55396 平方米。总投资额 16768.0 万元。二标段：标段名称：

天津地铁 4 号线南段工程内檐装饰装修工程二标段，招标范围：万东路站（原东兴路站）、

泰昌道站、成林道站、六纬路站、徐州道站（原曲阜道站）、和平路站（原大沽北路站）、

金街站（原多伦道站）、东南角站，以上范围的內檐装饰装修工程的深化设计及施工，具体

内容详见招标人所发工程量清单及图纸。本标段装修面积约为 58811 平方米。总投资额

17438.0 万元。

2.4计划工期要求：

2020 年 09 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日

2.5工程质量要求：

国家验收规范合格标准。

3、投标人资质及资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有：

一标段：资质：建筑装修装饰工程专业承包一级和建筑装饰工程设计专项甲级或建筑装饰

装修工程设计与施工一级，资格:1、企业营业执照副本在有效期内；2、资质等级证书副

本在有效期内；3、安全生产许可证在有效期内；4、本项目应配备人员：（1）正项目经

理 1 名，应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造

师证书，具备 5 年及以上施工现场管理工作经历；（2）副项目经理 1 名，应具有建设行

政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书；（3）

项目部人员具体要求详见招标文件；5、其他资质要求：（1）法定代表人为同一人或者存

在控股和被控股关系的两个以上单位，不得参加同一标段投标，本标段不接受联合体投标。

二标段：资质：建筑装修装饰工程专业承包一级和建筑装饰工程设计专项甲级或建筑装饰

装修工程设计与施工一级，资格:1、企业营业执照副本在有效期内；2、资质等级证书副

本在有效期内；3、安全生产许可证在有效期内；4、本项目应配备人员：（1）正项目经

理 1 名，应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造

师证书，具备 5 年及以上施工现场管理工作经历；（2）副项目经理 1 名，应具有建设行

政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书；（3）
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项目部人员具体要求详见招标文件；5、其他资质要求：（1）法定代表人为同一人或者存

在控股和被控股关系的两个以上单位，不得参加同一标段投标，本标段不接受联合体投标。

4、投标确认方式

4.1 凡具备投标人资格要求的投标人在获取招标文件的同时在截止时间前应持“身份认证”

登陆可通过天津建设工程投标信息系统进行确认：(http://www.tjconstruct.cn)

4.2 各投标人均可对上述标段中的 2 个标段投标确认。兼投不兼中，具体要求详见招标文

件

5、公告发布与获取招标文件截止时间（北京时间）

5.1 本招标项目的招标公告发布时间：2020 年 06 月 17 日 至 2020 年 06 月 24 日

5.2 本招标项目的获取招标文件截止时间：2020 年 06 月 24 日 16 时 00 分

6、招标文件（资格预审文件）的获取

6.1 凡投标确认的投标人，请于 2020 年 06 月 17 日至 2020 年 06 月 24 日（法定

公休日、法定节假日除外，如有变更另行通知），每日上午 09 时 00 分 至 12

时 00 分，下午 13 时 30 分 至 16 时 00 分（北京时间），持企业营业执照副本

（加盖公章的复印件）、企业资质证书（加盖公章的复印件）和单位介绍信，

前往文件采取电邮或邮寄方式，凡有意参与且资格符合招标公告第 3.1 款规定，请在规定

期限内电话联系代理机构，电话 23543390、23543265，电子邮箱

zhaobiaodaili@yeah.net 获取文件。

6.2 文件售价及图纸押金详见文件相关要求。

7、投标文件的递交

7.1 递交文件的地址：招标人指定地址 。

7.2 递交文件的截止时间为：参见招标文件 。

7.3 电子文件的提交方式：光盘 。
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招 标 人：天津市地下铁道集团有限公司(公章)

法定代表人：张兴彦(印鉴)

办公地址：天津市和平区汉口西道 3 号

邮政编码：300000

联系人：周宏音、曹震宇

电话：58158738

传真：58158738

代理机构：天津市经特建设工程咨询有限公司(公章)

法定代表人：张远明(印鉴)

办公地址：天津市河西区气象台路 95 号

邮政编码：300074

联系人：曹学文、梁晨睿

电话：022-23543390

传真：23543381

违法违规举报：

招标人或其招标代理机构应当对其提供的招标公告的真实性、准确性、合法性负责。

在招标投标活动中采取明招暗定、虚假招标、围标、陪标、串标和借照或挂靠等不正当手

段获取工程的，将取消其中标资格，同时依据《中华人民共和国招标投标法》、《天津市建

筑市场管理条例》等法律法规进行处理。

投标人在招标过程中如有异议请按照相关法律、法规的规定，向招标人提出质疑。对招标

人答复仍持有异议的，向天津市建设工程招标监督管理站实名投诉。
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举报及投诉受理单位：

天津市地下铁道集团有限公司 受理负责人：周宏音、曹震宇

电话：58158738 传真：58158738

受理单位地点：天津市和平区汉口西道 3 号

天津市建设工程招标监督管理站 受理负责人：田力勇

电话：23661595 传真：23661595 电子邮箱：tjjszbz1@126.com

受理单位地点：天津市南开区复康路 23 增 1 号工程建设交易服务中心大厦 6 楼 607 室

施工现场三通一平情况

水 是

电 是

路 是

施工现场是否具备开工条件 是

招标人承诺

施工现场是否有施工

队伍进场情况承诺

我们在此承诺：施工现场无任何单位进场搭建临时设施（办公、

生活、加工等设施），无单位在现场做施工前准备工作或进行施工。
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招标人：（盖章）

法定代表人：（签字盖章） 年 月 日

遵守法律法规依法招

标承诺

我们在此承诺：在招标投标活动中遵守法律、法规和规章的规定，

依法接受行政管理部门实施的监督。依法组织招标、开标、评标、

定标。依法编制招标文件，制定评标办法或标准，不以任何方式

限制或排斥潜在投标人参加投标，在评标过程中不以任何方式干

扰或授意评标专家评标。

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字盖章） 年 月 日
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第二章 投标人须知第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表第一节 投标人须知前附表

条款号条款号 条条   款款   名名   称称 编编   列列   内内   容容

1.1.2 招标人

名称：

天津市地下铁道集团有限公司

地址：

天津市和平区汉口西道3号

联系人：周宏音、曹震宇

电话：022-58158738

1.1.3 招标代理机构

名称：天津市经特建设工程咨询有限公司

地址：天津市河西区气象台路 95 号

联系人：曹学文、梁晨睿

电话：022-23543390、022-23543265

1.1.4 标段工程名称

天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程

一标段

1.1.5 建设地点 详见招标公告2.2

1.2.1 资金来源 财政预算内资金

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 详见招标公告2.3
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1.3.2 计划工期

计划开工日期:2020年09月01日

计划竣工日期:2021年12月31日

1.3.3 质量要求 详见招标公告2.5

1.4.1 投标人资质和资格条件 见否决性条款资格后审阶段要求

1.4.2 是否接受联合体投标 详见招标公告3.1

1.9.1 踏勘现场

不组织

组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会

不召开

召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2 投标人提出问题的截止时间 投标截止时间15日之前

1.10.3 招标人书面澄清的时间 投标截止时间15日之前

1.11 分包

允许，分包内容要求：

劳务分包

不允许

1.12 偏离

不允许
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允许:

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间15日之前

2.2.2 投标截止时间 2020年7月8日9时30分（北京时间）

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的时间 接收24小时内回复

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间 接收24小时内回复

3.3.1 投标有效期 90日历日

3.4.5 投标保证金递交要求

不提交投标保证金

提交投标保证金

1.投标保证金的形式：

现金 支票 电汇 其他 支票或电汇或银行保函

2.投标保证金的金额：人民币伍拾万元整

3.投标保证金递交时间：投标文件递交截止时间前

4.投标保证金递交地点：天津市河西区气象台路95号

B座313室

5.接收投标保证金的账户信息

：6030200001819100037405

3.6 是否允许递交备选投标方案

不允许

允许

纸质投标文件副本份数1份
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3.7 投标文件副本份数

电子投标文件副本份数4份

（电子投标文件副本总份数中包括投标人可以另提供

的电子投标文件）

3.7.5 装订要求

投标文件的正本与副本应分别装订成册。装订牢固，

不易散开，不掉页，只接受胶粘装订的投标文件，拒

绝接收打孔装订的投标文件，投标文件纸型一律采

用A4纸型包括外封封皮。

装订好的投标文件要求编辑目录和逐页连续的页码。

4.1.3 包封上写明

1.天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程（项目

名称）一标段（资格审查、资信标、技术标或商务标

）投标文件

2.招标人名称：天津市地下铁道集团有限公司

3.投标人名称：与投标报名名称一致

4.在投标截止时间前不得开启

4.2.2 递交投标文件地点

天津市公共资源交易中心二楼开标室（天

津市河东区红星路与卫国道交口顺驰立交

桥旁）

4.2.3 是否退还投标文件

否

是，退还方式：

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间，详见投标人须知前附

表2.2.2款

开标地点：同递交投标文件地点，详见投标人须知前
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附表4.2.2款

7.3.1 支付担保与履约担保

不采用

采用

支付担保的担保形式：

银行； 专业担保公司； 保险公司

担保比例：不超过合同价款的10%

履约担保的担保形式：

银行； 专业担保公司； 保险公司；

担保比例：不超过合同价款的10%

10 需要补充的其他内容

10.1

本工程投标报价采用工程量清单综合单价报价方式。

    投标报价及安全文明施工措施费、人工费、质量保证金应依据国家和我市现行的计

价标准及规定执行。

    关于质量保证金的要求，执行建质(2017)138号《建设工程质量保证金管理办法》

，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

10.2

10.2 合同价格、计量支付与违约

10.2.1 合同价格形式

    单价合同、总价合同及其他价格方式：风险范围、风险费用的计算方法以及风险范围以外合同价格

的调整方法：详见须知10.2.1款的具体约定。

10.2.2 预付款：详见须知10.2.2款的具体约定。

10.2.3 工程进度款支付：详见须知10.2.3款的具体约定。

10.2.4 违约：发包人、承包人违约详见须知10.2.4款的具体约定。

招标文件发售时间：2020年6月17日至2020年6月24日
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10.3 招标文件售价：1500元

图纸押金：无

10.4

暂列金额：捌佰万元整（¥8000000元）

暂估价：无

10.5 其他说明：详见须知10.5款的具体约定

10.6

1、招标文件发售具体时间： 2020年6月17日至2020年6月24日（法定公休日、法定

节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间）

    2、投标人需在提出问题的截止时间2020年6月28日17:00（北京时间）前，将需澄

清的问题以电子邮件（PDF\WORD）形式发送给向招标代理机构。

邮箱:zhaobiaodaili@yeah.net   

    3、工程项目开工前，中标施工单位应按照国家和本市对施工项目部配置管理的相

关规定组建施工项目部，配备管理人员，出具任命文件，详细要求按津建

筑〔2018〕489号文件执行。
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第二节 否决性条款第二节 否决性条款

招标文件中其他条款与单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。

一、开标阶段一、开标阶段

1.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

1.2 投标文件未按照招标文件要求密封的；

二、资格后审阶段二、资格后审阶段

 

 

 

序号 证件 合格条件

1 企业营业执照副本
在有效期内，法定代表人为同一人或者存在控股和被控 

股关系的两个以上单位，不得参加同一标段投标。

2 企业资质等级证书副本 与公告资质要求一致且在有效期内。

3 安全生产许可证 　在有效期内

4 若法定代表人参加开标会
法定代表人参加开标时，应携带法定代表人资格证明原

件和法定代表人身份证

5 若法定授权委托人参加开标会
法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权委托书原
件与受委托人身份证、承诺书原件（投标人自行承诺法

定代表人授权委托人为本单位职工）

6 项目部人员

（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的
建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造师证书
，具备5年及以上施工现场管理工作经历；（2）副项目
经理1名，应具有：应具有建设行政主管部门颁发的建筑
工程专业二级及以上注册建造师证书；（3）施工管理负
责人1名，应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业
二级及以上有投标资格的注册建造师证书，可由正或副
项目经理兼任，施工管理负责人级别不得低于副项目经
理 。（4）技术负责人1名，具有工程技术类高级职称，
具备10年以上施工现场管理工作经历。项目部人员审查
标准考证方式：以《施工项目部岗位配置表》加盖投标

单位公章为准（具体格式见第十章 附件）。

7 投标保证金
1、投标保证金为支票或电汇，投标人需附投标保证金收
据复印件；2、投标保证金为银行保函，投标人需附银行

保函复印件和接收凭证复印件

投标人必须在资格审查投标文件中提供上述资料的复印件。以上各项中有一项不合格的为资格后

审不合格，资格后审不合格的投标文件按废标处理。通过资格后审的投标人少于3家时，招标人应重

新组织招标。

三、初步评审阶段与详细评审阶段三、初步评审阶段与详细评审阶段
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发现投标文件有下列情形之一的，应作废标处理：

3.1 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.2 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个

或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3.3 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的，且没按要求提供新的补充证明；

3.4 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

3.5 授权代表的授权委托书投标人法定代表人未签字或盖章的；

3.6 投标人在停止参加投标处罚期限内参加投标并递交投标文件的；或参加投标后受到停止投标

处罚，在处罚期内递交投标文件的；

3.7 投标文件无单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

3.8 投标人拒不按照评标委员会要求对其进行澄清、说明或者补正的；

3.9 投标报价明显低于其他投标报价，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料，评标委员会

认定以低于成本报价竞标的；

3.10 招标文件规定的不可预见费或暂定价格未列入投标文件中的；

3.11 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3.12 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3.13 投标报价超过招标人招标控制价的；

以下三种情况，招标人应明确具体标准，如未注明具体内容，不得作为否决性条款：

1、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

2、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

3、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

四、其他四、其他
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4.1 项目部管理人员在投标有效期内不得更换，否则中标无效。

    4.2 开评标各阶段，未按招标文件中的要求编制和提供投标文件，且计算机辅助开评标系统无法

正常读取电子投标文件的。

    4.3 安全文明施工措施费应按照“津建筑[2016]659号文件”的要求统一计取。此费用单款单列

，计入总价中，否则按废标处理。
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第三节 投标人须知第三节 投标人须知

1. 总则1. 总则

1.1 项目概况1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》，2010年天津市人民政府第30号令《天津市建设工程

招标投标监督管理规定》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段

施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 标段工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质和资格条件，详见否决性条款资格后审部分。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表

的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
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（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造

成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场1.9 踏勘现场
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组

织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时

参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地

点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以

便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清

，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附

表规定的分包内容的要求。

1.12 偏离1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范

围和幅度。

2. 招标文件2. 招标文件

2.1 招标文件的组成2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告或投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；



— 23 —

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分

。

2.2 招标文件的澄清2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人

提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传

真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购

买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。同时到建设管理部门备案，如果澄清发出的时间距

投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认

已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件

的投标人。同时到建设管理部门备案，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长

投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确

认已收到该修改。

3.投标文件3.投标文件

3.1 投标文件的组成3.1 投标文件的组成
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3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 纸质投标文件：

  第一分册 资格审查

  第二分册 资信标

  第三分册 技术标

  第四分册 商务标

3.1.1.2 电子投标文件：

  包括正本一套和副本份数详见投标人须知前附表3.7，要求如下：

  光盘1：包括资格审查、资信标、技术标和项目信息文件。

  光盘2：包括两部分，（1）商务标（工程量清单部分除外）部分；（2）商务标工程量清单

部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包

括联合体协议书。

3.2 投标报价3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”

中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 市场价格信息参照标准：参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的《天津工程造价 

信息》2020年第5期发布的材料价格综合价格。特殊材料采用市场价格计算。投标人可根据自身情况 

自主报价。 

    3.2.4 安全文明施工措施费应按照“津建筑[2016]659号文件”的要求统一计取。此费用单款

单列，计入总价中，否则按废标处理。

    3.2.5 除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价

格应包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金及政策性文件和本招标文件规

定及合同约定范围内的风险因素、责任等全部费用。 

    3.2.6 投标人在获取招标文件后，投标人有责任和义务对工程量清单进行校核，如发现错、漏项
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或数量偏差应在质疑资料提交的截止时间之前提出，由招标人确认后以补遗文件的方式进行修正

，将 修改后的工程量清单发放给所有投标人。 

    3.2.7 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目

和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价都将不予接受。工程量清

单中填写工程量的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付

，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它工程项目单价和合价中，在工程实施期间不再另行支付

且投标人必须按施工图实施完成。招标文件包含在工程量清单中标明单价和合价的（包括但不限于暂

列金额），投标人不需改动，只将此项费用包含在投标总报价中即可。此外，投标人还须对工程

量清 单中所有项目填写《分部分项工程量清单综合单价分析表》，并与商务标电子格式报价相

对应。 

    3.2.8 本合同项目下的全部费用都应包含在具有标价的工程量清单的各个单项中，没有列出项目

的费用应视为已分配到有关的项目的综合单价和合价中，包括但不限于用于工程实施过程中的协调、

维稳、保护性施工等为了工程顺利实施发生的相关费用。 

    3.2.9 清单项目名称和项目特征描述完全一致的分项工程在不同单位工程或分部工程中，综合单

价应尽量保持一致。如果出现严重偏离市场的不平衡报价，在计量和结算中招标人有权对严重高于市

场价格的按清单中名称和项目特征描述完全一致的分项工程最低综合单价执行。 

    3.2.10 具体报价格式及报价所含费用详见招标人提供的工程量清单说明及项目管理（技术标准

和要求）有关要求。

    3.2.11 投标人须对所有的材料的质量负责，包括检验、验收及存放、保管；在施工期间的所有

材料的二次检验费、二次搬运费、保管费、试验费、所有安装辅材费等均由投标人负责，费用含在投

标人的投标报价中。

    3.2.12 投标人应在投标报价中充分考虑为完成本工程所发生的全部施工措施项目费用，在工程

实施过程中，无论实际情况如何变化，均不予调整。

    施工用水、用电由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。

    随着城市建设的发展，对工程文明施工的要求也在不断的提高。投标人须根据工程所在地域和环

境对文明施工措施充分考虑并作相应报价，确保工地文明施工达标。必须将文明施工措施费中的文明

施工(包括环境保护、安全施工) 费的使用，应做到专款专用，按文明施工标准进行投入，不可挪用

、挤占，确保工地达标。  

    3.2.13 本项目由中标单位完成深化图纸工作，中标单位作为有资质和有同类工程施工经验的单

位应充分理解设计意图，能够完善和深化图纸的深度，使之完全符合规范要求和施工要求，在投标时

将此部分风险考虑到投标报价之中。投标报价中考虑深化图纸的费用，和因深化图纸节点的完善与细
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化而产生的增加费用。

    3.2.14 因民扰、大型活动、雾霾、极端天气等造成的停窝工、赶工以及后期缺陷处理，相关费 

用由投标人自行考虑，费用含在投标报价中。 

    3.2.15 根据招标人及政府要求，负责施工影响范围之内的节假日、大型活动配合宣传工作（包 

括但不限于张贴或更换广告宣传画、标语，施工影响范围内环境清理），相关费用由投标人自行

考虑 ，费用含在投标报价中。

    3.2.16 投标人应按施工图要求负责实施因设备管线根据现场进行调整造成的结构和建筑开孔

工作，并完成责任范围内的封堵工作。本工程所有开孔和封堵工作的相关费用由投标人自行考虑，费

用包含在投标总价中。

    3.2.17 原材料检验检测工作应按照招标人相关要求，保证天津地铁建设工程原材料的质量，规

范原材料检验检测工作，原材料检验检测费用含在投标报价中。原材料检验检测工作由招标人直接委

托检验检测机构并由招标人支付检测费用。投标人须无条件认可招标人确定的实际检测费用（含税金

）并按照实际发生金额在投标人当期计量中扣除。

    3.2.18 根据《商务部、公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的

通知》商改发[2003]341号文的规定现场不允许搅拌混凝土，投标单位自行考虑费用，此项费用包含

在总价中。根据天津市建委《关于开展全市禁止施工现场搅拌砂浆工作专项检查的通知》（建

材[2009]371号文）的规定，禁止施工现场搅拌砂浆，投标单位自行考虑费用，此项费用包含在总

价中。

    3.2.19 投标报价执行招标文件及补遗文件外，还应执行《关于全面推开营业税改征增值税试点 

的通知》（财税[2016]36），《关于增值税税率调整后天津市建设工程计价依据有关内容调整的通知

》（津建筑函[2018]83）,《市住房城乡建设委关于调整我市建设工程计价依据的通知》（津住建建

市函[2019]42号），《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年

第39号）。项目过程中如有新政策发布，则按国家最新政策执行。

    3.2.20 若投标单位报价委托其他造价单位编制，需在投标文件商务标中附造价单位的造价资质

证书复印件和造价委托合同复印件。同一造价单位不得同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对

本工程的工程造价咨询业务。造价单位不得与其他投标单位有隶属关系。

    3.2.21 总包协调及属地管理

    投标人作为本工程的专业工程承包单位，应服从招标人规定的土建承包商的总包协调及属地管理

。总包服务费按各专业工程工程量清单计价汇总的2%计取，结算时该项费用不做调整。在投标人中

标后，建设单位、土建总承包单位和中标投标人按上述约定的价格另行签订三方协议，明确总包服务

费的具体支付方式。若中标投标人的总包服务费报价低于其中标价中工程量清单计价汇总的2%时，在

第一期计量支付款中扣除相应差额。
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    总包服务费的支付依据协议，经总包单位和中标投标人确认后，由建设单位直接支付给土建总包

单位。

    总包协调及属地管理的具体管理、协调、总承包服务费支付等相关事宜，遵照建设单位发布的管

理办法或实施细则执行。

    3.2.22 样板段

    A、本项目两个标段施工实施样板先行的原则，中标单位应根据建设单位要求进行样板段施工，

样板段效果应满足设计图纸相关要求及标准，样板段的费用包含在投标报价中。如样板段完成后不能

满足设计图纸标准及要求，涉及到的拆改费用由中标单位自行承担，结算时不做调整。如由于设计方

案进行变更、调整涉及到样板段的拆改，由此产生的费用结算时予以考虑。

    B、本工程换乘站与既有装修部分衔接接口的处理工作均由中标单位自行考虑，费用含在投标报

价中，结算时不予调整。

    C、由于非投标单位原因引起的拆除重复施工，瓷砖、石材主材费可以重新计取，钢型材、铝板

、铝方通、铝百叶、铝格栅等铝型材，如果规格型号不变的，采取保护性拆除，只计取拆改和重新施

工的施工费，不再计取主材费；如果型号规格发生变化和开孔引起的材料作废，由投标人自行处理，

并扣除原有主材费的50%残值。

    3.2.23 防疫措施费

    投标人应满足国家及天津市疫情防控相关规定，由此产生的费用由投标人自行考虑，费用含在投

标报价中。

3.3 投标有效期3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在5个工作日前以书面形式通知所有投标人

延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改

或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“

投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投

标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人应当在中标通知书发出之日起5日内，向中标候选人之外的投标人退还投标担保。

招标人与中标人签订合同之日起5日内，向其他中标候选人退还投标担保。
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3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）在投标有效期内撤销投标文件的；

（二）中标后因投标人的原因拒绝与招标人签订合同的；

（三）未按招标文件要求提交履约担保的。

3.4.5 投标保证金递交要求：详见投标人须知前附表3.4.5

3.5 资格审查资料3.5 资格审查资料

详见否决性条款资格后审部分。

3.6 备选投标方案3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方

案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于

其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文

件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。其中，技术标的目录格式应当按照招标文件技术部分评审项目的目录格式进行

编制。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围

等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或

盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免

涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授

权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的

字样。

3.7.5 装订要求：装订要求详见投标人须知前附表。

3.7.6 电子投标文件的编制要求： 
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    3.7.6.1 光盘1和光盘2均应为按照招标文件要求编制后的整本纸质投标文件的扫描件。

    3.7.6.2光盘1与光盘2均应为CD-R或DVD-R格式。光盘1文件除项目信息文件为TXT格式外，其余均

为PDF格式。光盘2商务标工程量清单部分格式应依据《关于进一步加强施工招标商务标评标工作的

通知》（津建招标〔2017〕482号）文件的要求编制，PDF格式投标文件部分应为全部正本纸质商务标

投标文件的带章彩色扫描件，此外还应提供使用VER2016软件格式编制成的BSX格式及BSJ格式的工程

量清单投标报价部分。

    3.7.6.3对电子投标文件签章有异议的，应调取纸质投标文件复核并作为评审依据，不得直接否

决其投标。

    3.7.6.4投标人提交的电子投标文件应保证正常读取，不能包含要求外的任何其他文件。

    3.7.6.5所有投标光盘均需在正面注明正本或副本、光盘1或光盘2、投标项目名称、招标备案号

、标段号和投标单位全称。（可使用光盘贴）

3.7.7 项目信息文件编制要求：

3.7.7.1、项目信息文件必须统一制作成TXT格式文件。文字字符符合GB18030-2005和GB/T 1988-

1998标准。

3.7.7.2、项目信息文件内容如下：

投标项目名称

投标项目编号

标段名称

标段编号

建设单位名称

投标单位名称

投标单位组织机构代码证

资格标文件名称

技术标文件名称

资信标文件名称
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TXT文件名称

3.7.7.3、文件格式要求：

以上每个内容为一行，按顺序填写不能串行，字母、数字、符号均使用半角字符，编写内容中不

得包含空格和不能作为目录和文件名的字符,不得包含不可识别字符。

4. 投标4. 投标

4.1 投标文件的密封4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件的密封要求包括包封和包封标记两项内容。

4.1.2 包封要求：投标文件分为两部分。第一部分包括资格审查、资信标、技术标的纸质投标文

件正副本以及电子投标文件光盘一(资格审查、资信标、技术标)正副本；第二部分包括商务标的纸质

投标文件正副本以及电子投标文件光盘二(商务标)正副本。

4.1.3 包封标记要求：见投标人须知前附表4.1.3。

4.1.4 除招标文件4.1.3款要求的包封标记内容以外，其他标记内容不作为否决投标的条件。（

暗标除外）

4.2 投标文件的递交4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但

应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
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4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行

编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标5. 开标

5.1 开标时间和地点5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

开标会议由招标代理机构组织并主持。

介绍参加开标会议的单位和主要人员。

招标人简要介绍招标项目的概况或情况。

由招标人（招标代理）按以下步骤进行开标流程：

步骤一：由各投标单位核查投标文件的密封情况是否密封完好。

步骤二：将投标人的商务标封存在标箱中，评标委员会对其投标文件资格审查部分进行资格审查

、对通过资格审查的技术标、资信标进行初步评审，对实质性响应招标文件要求的技术标、资信标进

行详细评审、比较。

步骤三：技术标和资信标评审后，复会，投标人核查商务标的密封情况，核查合格后对所有投标

人的商务标报价部分进行唱标；宣读投标人名称、投标价格和投标书的其他主要内容。生成开标记录

，投标单位授权代表签字确认。复会时，若投标单位授权人未按通知的时间到场，则视为放弃其参会

的权利，认为对复会内容、唱标结果无异议。

步骤四：投标单位退场，告知投标单位中标结果将在网上公示三个工作日。

步骤五：由评标委员会对报价评审、比较和分析。各项评审工作的汇总，出具评标报告。

6. 评标6. 评标

6.1 评标委员会6.1 评标委员会
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6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构

熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见评标办法。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予7. 合同授予

7.1 定标方式7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选

人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见评标办法。

依法必须公开招标的建设工程，招标人应当自收到书面评标报告之日起3个工作日内，按中标候

选人的排序依法确定预中标人，并在原招标公告发布媒体上予以公示，公示时间不得少于3个工作日

。

7.2 中标通知7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。
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在公示期内未收到实名举报，或者预中标人没有出现法定的不能中标情形的，招标人应当自公示

结束之日起3个工作日内向预中标人发出中标通知书并确定其为中标人，同时将中标结果通知所有未

中标的投标人。

7.3 履约担保和支付担保7.3 履约担保和支付担保

7.3.1 是否采用担保、担保形式，担保比例，见投标人须知前附表7.3.1。执行津建招

标[2017]481号文。

7.3.2 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、担保比例和招标文件第

四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由

牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的担保形式、担保比例和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的履约担保格式要求，若递交人在联合体协议中另有约定的从其约定。

7.3.3 中标人不能按本章第7.3项要求提交履约担保的，视为放弃中标。其投标保证金不予退还

，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

合同订立后15日内，中标人应当将合同报建设工程合同监督管理机构备案。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成

的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给

中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标8.1 重新招标

见第三章 评标办法十二、重新招标。

8.2 不再招标8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经

原审批或核准部门批准后不再进行招标。
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9. 纪律和监督9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评

标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影

响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督

部门投诉。

10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容

10.1 见前附表 

    10.2 合同价格、计量支付与违约 

    10.2.1 合同价格形式、风险范围、风险费用的计算方法以及风险范围以外合同价格的调整

方法  

   （1）合同价格形式：单价合同。 

   （2）综合单价包含的风险范围：包括人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、企业管理费 

、利润及政策性文件和本招标文件规定及合同约定范围内的风险因素、责任等全部应有费用。 
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   （3）风险费用的计算方法：已包含在合同价款中。 

   （4）风险范围以外合同价款调整方法：

    工程量清单外综合单价的确定原则：

    若合同执行中出现与工程量清单项目特征描述不符或工程量清单不含的项目，招标人、投标人双

方应依据下列方法确定综合单价：

    a.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。

    b.合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 

    c.仅项目特征变化但工法不变的清单项目(如混凝土标号的变化、主材厚度或材质的变化等)，定

价时仅对主材进行调整，调整原则为：按投标文件商务标电子版文件中所列明主材消耗量（超过定额

消耗量时按定额消耗量），按照实施期的造价信息与投标时采用的造价信息调整主材差价，其他费用

不作调整；如主材价格造价信息无法查询而采用市场价时，按照变更前后主材的市场价的差价进行

调整。如需调整的主材的投标单价存在严重不平衡且明显高于市场水平的，招标人有权结合市场水平

重新定价，可不采用差价调整；

    d.合同中没有适用或类似的综合单价，由投标人提出，监理工程师审核，经招标人确认后执行。

新增单价按照招标时采用的相应定额及实施期的造价信息，按照招标人公布的预算，同时考虑投标人

投标时的报价水平，进行降造后综合确定。降造计算公式：(1-(投标总价-暂列金额)/(招标人公布的

预算总价-暂列金额))*100%。 如果新增主材价采用市场询价，该主材价不再参与降造。 

    e.对于分部分项工程量清单项中综合单价存在严重不平衡且明显高于市场水平的，当工程数量变

化超过+15%时，在合同执行过程中对工程数量变化超出+15%以外的部分招标人有权重新定价后进行计

量支付。

   （5）工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 

   （6）计量周期约定：按月计量。 

   10.2.2 工程预付款 

   （1）预付款支付比例或金额：签约合同价扣除暂列金额后的10%。

   （2）预付款支付的期限：拨付日期为合同签订后或不迟于约定的开工日期前7日内。 

   （3）预付款扣回的时间、比例：于计量累计投资额达合同总造价的20%时开始回扣，于计量累计

投资额达合同总造价的70%时扣齐。 

   10.2.3 工程进度款

   （1）每月25日前按实际完成的工程量并经监理工程师核准进行计量支付；工程进度款支付额为 

经监理工程师核准后计量工程造价的85%；试运营基本条件专家评审后支付至经监理工程师核准后计 

量工程造价的90%；结算完成且工程资料归档后付至结算价款的97%，一次性扣留结算价款3%作为

工程 质量保证金，待缺陷责任期满后30日内一次性付清。 
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   （2）结算完成指：甲乙双方共同确认后且经政府相关部门结算审核通过。 

   （3）工程的缺陷责任期为24个月（自竣工验收合格之日起之后的24个月）。 

   10.2.4 双方违约责任：

   中标人违约情况如下：

   因中标人原因不能按约定的竣工日期或经同意顺延的工期竣工，应承担违约责任；

   因中标人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，应承担违约责任；

   中标人其他违约责任。 

   招标人违约情况如下：

   招标人不按时支付工程预付款，应承担违约责任；

   招标人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，应承担违约责任；招标人无正当理由不支

付工程竣工结算价款，应承担违约责任；

   招标人其他违约责任。

   中标后，合同双方应本着公平、公正的原则，在合同中协商订立具体的违约责任。 

   10.3 招标文件发售：见前附表。 

   10.4 暂列金额及暂估价：见前附表。 

   10.5 其他说明 

   10.5.1 价格调整原则： 

   （1）人工费调整方法：

   a.合同工期内的人工费不做调整，人工费的涨落价因素由投标人充分考虑，中标后不再调整；

   b.合同工期外的人工费按实施期进行调整。人工费的调整方法为以投标期当月的《天津工程造价

信息》人工费计价系数为基准，以工程实施当月《天津工程造价信息》人工费计价系数为基准，进行

差价调整；人工费差价调整的消耗量按照以下方法进行调整：消耗量=需调整人工费差价的投标综合

单价中的人工费（不含其它人工费）/投标当月《天津工程造价信息》的人工工日单价，但不得高于

定额消耗量；对于投标报价由投标人自行考虑，采用“补充单位估价表”形式报价的均不予调整。调

整人工费只计取税金，不计取规费。

   （2）钢材(不含临时使用、措施性或周转性使用钢材) :涨幅在投标当期《天津工程造价信息》公

布的中准价格±8%范围以内(含8%)的不予调整，对超出±8%范围部分进行差价调整。调整原则如下：

投标报价中钢材低于投标当期造价信息中准价格，以工程实施当月《天津工程造价信息》公布的中准

价格与投标当期造价信息中准价格差值对计量工程量进行差值调整；若投标报价中钢材价格高于投标

当期造价信息中准价格，以工程实施当月《天津工程造价信息》公布的中准价格与投标报价中钢材价

格差值对计量工程量进行差值调整。材料损耗按照投标报价水平但不超过定额水平。

   （3）措施费一次性包死，结算时不因工程量变化、项目内容变更、项目工期变化等所有原因而 
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调整。措施项目清单中已包括完成此工程所有措施项目，如投标人认为完成此工程有必要增加的其他

措施费项目可列入其他措施费项目中，并列出明细项目，否则不予支付。施工措施项目清单所列

项目 ，若施工中没有发生，则招标人不予支付，并在结算时予以相应扣除。

   （4）国家对税金作出政策调整时，未开发票的工程费用中的税金应按规定进行调整。

    调整金额=未开发票的工程款/（1+投标当日税率）*（施工期现行税率-投标当日税率）

   （5）除上述规定的税金、钢材和人工费外，综合单价中其余所有费用均不调整。 

   10.5.2 除合同另有规定外，投标人已在合同价格中对下列因素考虑必要和合理费用： 

   （1）因其他施工单位的工作给投标人工作带来的施工组织管理工作的降效。

   （2）对包括其他施工单位工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理。 

   （3）为其他施工单位及时提供足够和无障碍的工作面。 

   （4）在其他施工单位完成工作并将工作面移交给投标人后，投标人应采取的成品保护措施和费用

。

   10.5.3 投标人提供的各项资料文件必须真实有效，如有提供虚假资料的，一经查实，立即取消 

其投标资格，若已成为中标候选人的，则立即取消其中标候选人资格。 

   10.5.4 投标人中标后，应按照招标文件中保函格式要求按时提交银行履约保函。（银行履约保 

函格式见第十章附件） 

   10.5.5 投标人在合同签订前应按照招标文件及津建筑[2018]489号文的要求提供项目部人员名单

。中标后，项目部应当按照国家和天津市项目部配置管理的相关规定，配置管理人员并出具任命书及

人员名单。任命书及人员名单应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并报送招标人审核，审

核通过后作为招标人实名制管理的依据。 

   10.5.6 设计变更按招标人的变更管理规定执行变更程序后，由该工程图纸设计部门出变更图或 

变更说明，并由投标人负责施工，经监理工程师确认工程数量后支付。 

   10.5.7 工程的缺陷责任期为24个月（自竣工验收合格之日起之后的24个月），投标人应按法律、

行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付招标人使用的工程在缺陷责任期内承担质量保

修责任。缺陷责任期内招标人在任何时间内发现本合同工程有缺陷，可要求投标人立即修复，投标人

应在收到招标人通知后按规定时间内派人到现场免费修复，否则招标人可自行组织修复，由此产生的

一切费用由投标人承担。 

   10.5.8 投标人必须在招标人指定的银行开设针对本合同的专用帐户，帐号在招标人处备案。投标

人必须保证建设资金专款专用，招标人对投标人的工程资金使用情况具有知情权，如发现工程资金 

被挪用，则暂停支付，直至终止合同。 

   10.5.9 为确保本工程项目顺利进行，保证项目建设资金在各项法律、法规及合同约定的范围内，

能够及时、准确地用于本工程建设，专款专用，满足国家审计，特对项目资金收支过程中涉及的相关
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事项，作如下规定： 

   （1）资金专户管理：投标人应在招标人指定的银行开设“建设资金专用帐户”单独用于项目建 

设资金收支，并与招标人、专户银行共同签订“专用帐户管理协议”，保证项目建设资金在协议允许

的条件下做到专户存储、专款专用。若投标人为联合体单位，则联合体各方均须在招标人指定的银行

开设“建设资金专用帐户”单独用于项目建设资金收支，并与招标人、专户银行共同签订“专用帐户

管理协议”。 

   （2）资金计划管理：投标人应在招标人每期资金拨付前10日内，将签字确认后的本期资金使用 

计划报至招标人，经招标人相关负责人审签后，报专户银行备案，作为投标人的当期资金支付依据。

凡未列入计划的，专户银行将拒绝支付。 

   （3）资金审核管理：投标人应确定资金管理负责人，每笔资金支付均应由其审核确认方可生效 

，否则专户银行将拒绝支付。 

   （4）资金责任管理：投标人应按协议规定自觉接受专户所在银行的管理，保证资金专款专用， 

并负有本项目资金使用连带责任。凡涉及未按规定开立银行专户、财务核算不健全、资金支出不

合理 的单位，招标人将有权停止对该单项工程的资金支付。

   10.5.10 农民工工资支付与工伤保险

    农民工工资的支付按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）及天

津市相关规定执行。投标人应依据天津市相关规定，设立农民工工资预储账户，并缴存相应的农民工

劳务费，并按照天津市相关规定做好农民工工资支付和实名制管理工作。农民工工伤保险执行天津市

相关规定，由投标人在市建设工程交易服务中心设立的工伤保险经办窗口缴纳工伤保险费。 

   10.5.11 在招标人确定的开工时间内，招标人有权对投标人的大型施工设备检验并提出要求，验 

收合格后方可进场。投标人须按照投标文件的承诺，组织大型施工设备进场，并向监理工程师报验。

设备进场经监理工程师检验合格后，未经监理工程师同意和发包人批准，禁止调离施工现场。如在本

项目招标文件所规定的开工时间内，投标人不能按照投标文件的承诺保障设备的进场、或经监理工程

师检验进场设备不符合投标文件的承诺或不能满足工程施工需要而导致工程延期的，招标人可视投标

人违约，投标人将按照招标人《天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相

关管理规定执行，对不能满足工程施工需要的设备应限期退场。

   10.5.12 招标人特别要求投标人按投标文件中承诺配备项目机构人员，承诺书放入技术标中。如 

投标人在项目机构实名制管理中进行了人员变更，招标人可视投标人违约，招标人将按照《天津市地

下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相关管理规定执行。项目机构实名制管理中

人员变更包含以下几种情况： 

   （1）项目机构主要管理人员配置与投标时的承诺不一致的； 
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   （2）项目机构主要管理人员不到位，每月在施工现场不满22天并未向建设单位报备擅自离

岗的 ； 

   （3）项目机构主要管理人员兼任其他项目的任何职务的。 

   （4）上述人员在本项目中有兼职的，以变更的所任职务的最高处罚金为准。

    如果投标人在合同履行期间，未经监理工程师和招标人批准擅自更换主要管理人员，除按招标

人《天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相关管理规定执行外，还

将按 照行政主管部门的相关规定严肃处理。项目机构主要管理人员虽按投标文件进行配置，但在现

场施工实施过程中上无法满足施工管理要求，由招标人及监理工程师主动要求更换的，需更换至满足

现场施工管理要求。  

   10.5.13 工程实施过程中，招标人将按照与投标人约定的节点工期，对投标人的施工进度进行阶 

段考核。当发现实际进度与计划进度偏离过大时，招标人有权要求投标人采取措施追赶工期。如投标

人不服从发包人的安排，以至于无法实现工期时，招标人可视投标人违约，招标人将按照《天津市地

下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相关管理规定执行。 

   1）总体工期

    天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段：2020年9月1日至2021年12月31日；

   2）各车站工期

   ①新兴村站

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年4月30日；地面附属完成时间

：2021年6月30日；

   ②民航大学站（原民航学院站)

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年5月31日；地面附属完成时间

：2021年6月30日；

   ③航双路站（原外环路站）

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年5月31日；地面附属完成时间

：2021年6月30日；

   ④跃进北路站（原沂蒙路站）

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年5月31日；地面附属完成时间

：2021年6月30日；
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   ⑤登州南路站（原昆俞路站）

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年5月31日；地面附属完成时间

：2021年6月30日；

   ⑥沙柳南路站（原张贵庄站，含10号线部分）

   站台层公共区装修完成时间：2021年4月15日；站厅层公共区装修完成时间：2021年4月30日；设

备区装修完成时间：2020年12月31日；出入口通道完成时间：2021年7月31日；地面附属完成时间

：2021年7月31日；

   10.5.14 投标人安全、质量、文明施工不能达到招标人的要求或被天津市相关行政管理部门通报 

批评的，招标人可视投标人违约，招标人将按照《天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事

项处 理实施细则》及相关管理规定执行。 

   10.5.15 投标人负有主要责任的工程事故，除正常保险赔付外，现场抢险、人员伤亡、设备损失 

、结构损失、周边环境损失、后期工程修复等直接及间接费用全部由投标人承担，涉及招标人《天津

市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》的，按实施细则执行。 

   10.5.16 投标人应在工程竣工验收合格后28天内向招标人和监理人提交竣工结算申请单，并提交 

完整的结算资料。不能按要求如期提交完整的结算资料的，招标人可视投标人违约，招标人将按照《

天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相关管理规定执行。 

   10.5.17 投标人应注重资料的收集、整理和归档工作。工程竣工后，应按照天津市城建档案馆的 

相关规定和招标人颁布的《工程档案的管理办法》、《竣工文件编制实施细则》的要求，编制并提交

完整的竣工档案。如因投标人原因，在工程竣工验收后180日内，不能按要求如期移交竣工档案或移

交的竣工图与结算用图纸内容不一致的，招标人可视投标人违约，招标人将按照《天津市地下铁道集

团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》及相关管理规定执行。 

   10.5.18 投标人应无条件遵从《天津地铁安全、质量、文明施工制度汇编》、《天津地铁安全、 

质量、文明施工标准汇编》、《天津地铁标准化工地建设图集》、《天津市地下铁道集团有限公司工

程建设违约事项处理实施细则》及招标人发布的各项相关管理制度，一旦中标，必须遵从招标人最新

发布的各项相关管理制度。

   10.5.19 投标人应对内檐装饰装修工程的整体质量负责，对合同范围内货物的质量保证、工期、

采购、试验、检验、测试、验收、安装、调试配合、现场服务、质保期的售后服务、技术文件等方面

进行全过程管理。 

   10.5.20 依照天津市相关规定，加强建设工程渣土装运管理，防止运输渣土撒漏，维护整洁的市 

容和道路环境，对建设工程渣土装运实施备案管理并作为开工验收条件。建设工地土方运输管理执行

天津市相关规定。 
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   10.5.21 投标人在提供各种报表的同时，应根据招标人的要求提供合格的电子文件。 

   10.5.22 项目实施过程中，若投标人未按照合同要求的质量、进度、安全等条款如期完成工作内 

容或者不完成整改工作的，招标人或监理单位发出两次通告后仍不履行合同义务或者履行合同义务不

符合约定的，招标人有权终止该部分或全部合同并勒令中标单位立刻退场。投标人在收到合同终止通

知函后，30天内有权向法院提出诉讼。如超过30天后投标人仍无回复的，视为无异议。给投标人造成

损失的，发包人有权从履约保证金中扣除相应的费用。 

   10.6 投标保证金： 

   （1）投标保证金形式：支票或电汇或银行保函。 

   （2）投标保证金递交要求： 

    投标保证金采用支票的，建议在投标截止时间前交至招标代理机构并取得收据。投标保证金若采

用电汇形式，投标人应将投标保证金电汇至招标代理机构账户，电汇应由投标人开立基本账户汇出。

投标人应确保投标保证金于投标截止时间前到帐，到帐后需携带电汇凭证及开户许可证复印件至招标

代理机构取得收据。投标人取得收据经复印后装订在投标文件中。 

    投标保证金若采用银行保函形式，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标

文件提供的格式，且银行保函应在投标有效期内及其结束后7日之内保持有效，招标人如果按规定延 

长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。投标人应在指定的投标保证金递交截止时

间前 将银行保函原件交至招标代理机构，并由招标代理机构开具接收凭证，银行保函复印件及接收

凭证复 印件应附于投标文件中。投标人须对所提供的银行保函真实性做出承诺（具体格式见第十章 

附件） 。若投标人所提供的银行保函为虚假保函，经招标人查处核实后，上报至相关行政主管部门

并依法处置，并在天津轨道交通集团官网公示，且同时将该投标人列入天津市地下铁道集团有限公司

不良信用记录名单中。对于造成重新招标或评标，出现影响项目进度等严重情况的，还须赔偿招标人

相应的经济损失。 

    （3）投标保证金账户： 

     账户名称：天津市经特建设工程咨询有限公司

     办公地址：天津市河西区气象台路 95号

     联 系 人：金岩岩

     联系电话：022-23543388

     开户银行：华夏银行天津分行营业部

     银行账号：6030200001819100037405

     银行行号：304110001990

     备注：摘要格式：招标编号+项目名称（注：项目名称如填写不开，可简写关键字，招标备案号

必须写）投标单位的投标保证金应当从其基本账户转出，领取保证金收据时应携带《开户许可证》复
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印件加盖公章。 

    （4）汇款要求： 本单位只接受公对公汇款，不接受任何个人名义汇款。 汇款人/交款人：必须

填写单位全称，与对方公司公章名称一致。 汇款摘要：必须填写项目全称或简称与汇款用途。账户

名称必须与投标单位的投标报名名称一致。

    10.7 请各投标人于前附表中“投标人提出问题的截止时间前”将澄清问题以电子邮件形式反馈 

至招标代理机构（同时提供WORD版本及盖章后的PDF扫描件），邮箱为zhaobiaodaili@yeah.net。 
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第三章 评标办法第三章 评标办法

一、总则一、总则

根据国家和我市现行的规定，结合本工程特点，特制定本工程的评标办法。

二、评标依据二、评标依据

评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

三、评标委员会的组成三、评标委员会的组成

按照《中华人民共和国招标投标法》、《天津市建设工程招标投标监督管理规定》（市政府30

号令）、国家发改委七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》等的规定，招标人依法组建评

标委员会。本项目评标委员会由9人组成，评标委员会中的招标人代表应当具有中级以上职称或者建

设工程类执业资格。其中技术、经济专家不少于总数的三分之二。评委会根据本办法对各投标人的投

标文件进行评审。评标委员会负责出具评标报告和推荐中标候选人等工作。招标人根据评标委员会提

出的书面报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。

四、评标人员应遵守的原则和纪律四、评标人员应遵守的原则和纪律

4.1 评标原则4.1 评标原则

4.1.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.1.2 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

4.1.3 评标严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

4.1.4 根据招标文件规定的各项评价标准通过评审推荐中标候选人排名。

4.1.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.1.6 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使
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其投标成为实质性响应的投标。

4.2 评标纪律4.2 评标纪律

4.2.1 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个

人责任；

4.2.2 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员

透露与评标有关的任何情况；

4.2.3 封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由建交中心人员集中

保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

4.2.4 在评标过程中，评标委员会成员因存在回避、健康等原因不能继续评标的，或擅离职守离

开评标区的，应当及时更换，被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由替换的评标专家重新

评审。

4.2.5 评标委员会在评标过程中发现问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理意见，并作书

面记录。评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。

4.2.6 评标过程实行封闭评标，除评标委员会成员、监督人员和评标区工作人员外，其他任何人

员未经允许不得进入评标区。

4.2.7 招标人评标代表与评标专家实行分离评标。

4.2.8 招标人将采取必要措施、保证评标工作在保密的情况下进行。评标委员会依法接受行政主

管部门的监督。

4.2.9 若进入技术标评审阶段，评标委员会成员应对技术标独自评审，并作出书面意见。

4.2.10 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面

方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，

视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明。

4.2.11 若评标委员会出现争议时，执行少数服从多数原则，每位评委应当对自己所做的结论承

担责任。

五、评标方法五、评标方法
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综合的评审中标法

六、评标程序六、评标程序

6.1 由招标单位代表宣布评标纪律，明确评标工作计划；

    6.2 由招标人介绍本工程施工招标概况，其主要内容：

       （1）招标的目的；

       （2）招标项目的范围和基本情况；

       （3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款的规定；

       （4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

    6.3 依据本评标办法中的资格审查合格条件进行评审。

    资格审查不合格的投标人不进入下一轮评审。资格后审合格投标人少于3家的，招标人应当依法

重新组织招标。

    6.4 按照招标文件的评标办法，对投标文件进行初步审查。

    评标委员会初步评审后，将投标人的投标界定为废标后，因有效投标不足三家，招标人应当依法

重新招标。

    6.5 详细评审

    6.6 汇总评审结果，编写评标报告。推荐中标候选人。

七、评标标准七、评标标准

7.1 资格审查情况表（详见否决性条款资格后审部分）。

投标人必须在资格审查投标文件中提供上述资料的复印件。以上各项中有一项不合格的为资格后

审不合格，资格后审不合格的投标文件按废标处理。当通过资格后审的投标人少于3家时，招标人重

新组织招标。

7.2 资格后审的评审结果为合格、不合格两种。资格后审不合格，不进入后续评审。通过资格后

审的投标人少于3家时，招标人重新组织招标。

7.3 评标委员会对投标人进行资格审查后，应当对符合或不符合资格条件的投标人作出详细的书

面记录，并作为评标报告的组成内容。

八、初步评审八、初步评审
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8.1 初步评审，是指评标委员会根据招标项目的招标文件和《招标投标法》等相应法律法规的

规定，对投标人的投标文件符合性鉴定，对投标文件是否实质上响应招标文件的要求进行确认。审查

其投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

8.2 所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定

相符，无显著差异或保留。显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准、工期、计价标准及运

用产生实质性影响。

8.3 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将予以拒绝，并不允许投标人通过修正或撤消其不符合

要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.4 经评标委员会对所有投标人的投标文件初步评审后，投标人的投标文件未能在实质上响应的

投标，或属无效标的或属重大偏差的，应做废标处理。

8.5 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，

应当按下述原则进行修正，调整后的报价经投标人确认后产生约束力：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2、单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以

总价为准，并修改单价。

8.6 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标

或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

8.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显

低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当依据建设工程最低成本价格评审办法进行

评审，需要时应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

8.8 投标人的投标文件不符合招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或

者补正的，评标委员会可以否决其投标，按废标处理。

8.9 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完

整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细
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微偏差不影响投标文件的有效性。

8.10 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在

详细评审时可以对细微偏差做不利于该投标的量化，其量化标准为每出现一次评标委员会将扣

减0.5分。

8.11 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、不清、对

同类问题表述不一致或有明显文字和算术计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。必要时，为有

助于投标文件的审查、评价和比较，召开澄清质询会，在澄清质询会上对投标人进行质询，先以口头

形式询问并解答，随后在规定的时间内投标人以书面形式予以确认做出正式答复，澄清和确认的问题

须经法定代表人或授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清、说明或补正

的问题不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

8.12 评标委员会对所有符合投标资格的投标人的投标文件经过初步评审后，应当对实质上响应

或实质上不响应招标文件要求的情况，以及澄清、说明或者补正的情况做出详细书面评审记录。

8.13 初步评审和详细评审有下列情形之一的，应作废标处理（详见否决性条款）。

投标文件有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入

以后的评标程序。

九、详细评审及评审细则九、详细评审及评审细则

评标委员会对初步审查合格的投标进行详细评审。评标委员会对所有经过初步评审后，实质上响

应招标文件要求的投标文件进行详细评审，详细评审应当出具书面评审、评价意见。评标委员会对各

个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性

。对技术部分和商务部分进行量化后，评标委员会应当对这两部分的量化结果进行加权，计算出每一

投标的综合评估价或者综合评估价分。

9.1 分值构成9.1 分值构成

 

 

 

序号 评审项目 满分 备注

1 商务评分 60 　无

2 技术评分 40 　无

3 资信评分 1.5 　无



— 48 —

技术标的评审按照评标方法和标准分别对通过资格审查和初步评审的投标人进行评分，计算出每

一投标单位的技术标得分。技术得分汇总时，取所有评委评分的算术平均值作为该投标人的技术标最

后得分（保留两位小数）。

9.2 技术部分9.2 技术部分

 

 

 

序号 评审项目 分值 评审标准 备注

1 工程概述（工程特点、重点、难点
分析）

6

对项目总体有深刻认识，表述
清晰、完整、严谨、合理，措
施先进、具体、有效、成熟，
采用了能保证安全、提高质量
、减少投资、缩短工期的新技
术、新工艺、新材料、新设备
；施工段划分呼应总体表述，
划分清晰，符合规范要求。阐
述准确，满足要求4.8＜M≤6
；阐述较准确，基本满足要求
3.6＜M≤4.8；部分阐述准确，
基本满足要求0＜M≤3.6；阐
述不准确，不满足要求得0分

。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

2 施工方案或方法 4

施工方案或方法的阐述详尽。
阐述准确，满足要求3.2＜M≤
4；阐述较准确，基本满足要
求2.4＜M≤3.2；部分阐述准确
，基本满足要求0＜M≤2.4；
阐述不准确，不满足要求得0

分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

3 施工进度计划、劳动力计划、施工
单位使用的施工机具及材料计划

4

施工进度计划、劳动力计划、
施工单位使用的施工机具及材
料计划具体情况。阐述准确，
满足要求3.2＜M≤4；阐述较
准确，基本满足要求2.4＜M≤
3.2；部分阐述准确，基本满
足要求0＜M≤2.4；阐述不准
确，不满足要求得0分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

4 与其它专业工程深化设计及交叉施
工协调措施

6

与其它专业工程深化设计及交
叉施工协调措施的具体方案。
阐述准确，满足要求4.8＜M≤
6；阐述较准确，基本满足要
求3.6＜M≤4.8；部分阐述准确
，基本满足要求0＜M≤3.6；
阐述不准确，不满足要求得0

分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

5 现场成品、半成品保护措施 4

指本内装修工程及施工现场其
他各个专业工程的成品保护措
施。阐述准确，满足要求3.2
＜M≤4；阐述较准确，基本满
足要求2.4＜M≤3.2；部分阐述
准确，基本满足要求0＜M≤2.
4；阐述不准确，不满足要求

得0分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

6 质量保证措施 2

具体的质量保证措施。阐述准
确，满足要求1.6＜M≤2；阐
述较准确，基本满足要求1.2
＜M≤1.6；部分阐述准确，基

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响
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本满足要求0＜M≤1.2；阐述
不准确，不满足要求得0分。

应　

7 工程交验后的服务 2

工程交验后的服务措施是否到
位。阐述准确，满足要求1.6
＜M≤2；阐述较准确，基本满
足要求1.2＜M≤1.6；部分阐述
准确，基本满足要求0＜M≤1.
2；阐述不准确，不满足要求

得0分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

8 投标人选用材料、投标人选用的材
料供应商情况

8

材料的技术指标、检验报告以
及性能、质量满足招标文件要
求响应程度；材料商生产能力
，产品应用情况。阐述准确，
满足要求6.4＜M≤8；阐述较
准确，基本满足要求4.8＜M≤
6.4；部分阐述准确，基本满
足要求0＜M≤4.8；阐述不准
确，不满足要求得0分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

9 文明施工措施 2

针对文明施工措施实际情况，
有先进、具体、完整、可行的
实施措施，采用规范正确、清
晰。阐述准确，满足要求1.6
＜M≤2；阐述较准确，基本满
足要求1.2＜M≤1.6；部分阐述
准确，基本满足要求0＜M≤1.
2；阐述不准确，不满足要求

得0分。

各项内容应在“投标
文件技术标部分中
逐项列明，逐一响

应

10 正项目经理同类工程业绩 1

2015年1月1日至投标截止时
间止，正项目经理在同类工程
中担任过正或副项目经理的，
有一项得0.5分，有两项及以
上得1分，满分为1分。同类工
程：单项合同金额10000万元
及以上的公共建筑内檐装饰装

修工程。

以投标人在投标文
件中提交的如下文
件为依据：业绩以
合同复印件为准，
若合同所能承载的
证明内容未能体现
业绩要求的，还需
同时提供加盖建设
单位公章（建设单
位名称须与合同一
致）的证明文件原
件或中标通知书复

印件。

11 技术负责人同类工程业绩 1

2015年1月1日至投标截止时
间止，技术负责人在同类工程
中担任过技术负责人的，有一
项得0.5分，有两项及以上得1
分，满分为1分。同类工程：
单项合同金额10000万元及以
上的公共建筑内檐装饰装修工

程。

以投标人在投标文
件中提交的如下文
件为依据：业绩以
合同复印件为准，
若合同所能承载的
证明内容未能体现
业绩要求的，还需
同时提供加盖建设
单位公章（建设单
位名称须与合同一
致）的证明文件原
件或中标通知书复

印件。

9.3 资信部分9.3 资信部分

9.3.1 资信标分为企业资信部分和建造师及技术负责人个人资信部分，主要内容包括工程业绩、

良好信用评价和不良信用记录。 

    9.3.2 资信标中的注册建造师（项目经理）良好信用评价和不良信用记录以信用信息管理部门指

定业绩库提供的内容为准。

    施工企业应在开标5日前向指定业绩库提供本单位的良好信用评价和不良信用记录，保证提供内
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容的真实性，并对录入内容进行核对和补充。因施工企业自身原因未核对和补充所发生的遗漏不予

补正。 

    9.3.3 招标人可在招标文件中对同类工程的规模和范围进行合理描述。 

    施工企业在投标中所编制的资信文件，在如实反映良好信用评价信息的同时，也应如实反映不良

信用记录。

    9.3.4 企业同类工程业绩可多次使用；注册建造师（项目经理）良好信用记录，中标后不可再次

使用。

    9.3.5 承建过的建设项目获工程奖项对应正项目经理加分，获奖的工程应与招标项目为同类

工程 ；同一工程获多项工程奖项的，不重复计算，只选择最高奖项；提供多项获奖工程的，不重复

计算，只选择一个最高奖项计分。以联合体形式投标的，其同类工程业绩和所获奖项以联合体资质等

级较低的企业提供的内容计分，企业资质等级相同时，可以任一方提供的内容计分。 

    9.3.6 不良信用记录按次重复计算，累计超过4.5分的按4.5分减分。 

    9.3.7 企业同类工程业绩长期有效。注册建造师（项目经理）良好信用评价有效时限为自获奖 

证书、文件颁发之日起三年内有效。省、自治区、直辖市级奖项的认定，按津建招标【2017】18

号文 件附件一执行。 不良信用记录采集时间为上一年度1月1日至投标截止时间，其时限及有效性认

定以县级及以上人 民政府及其职能部门颁发文件（通报、处罚）内容为准。 

    9.3.8 资信标内容提取 

    （1）企业工程业绩以投标人在投标文件中提交的如下文件为依据：企业工程业绩以合同复印件

为准，若合同所能承载的证明内容（项目特征）未能体现业绩要求的，还需同时提供加盖建设单位公

章的证明文件原件。 

    （2）企业和项目经理的信用信息应以天津市建筑市场监管与信息平台提供内容为准。网址为 

：http://218.69.33.152/epr/index.aspx。 

    （3）投标企业在参与建设工程施工投标前，应从天津市建筑市场监管与信息平台提取项目经理 

的良好信用评价并提交，投标时作为评标依据。 

    9.3.9 资信部分评审内容和评分标准如下：企业同类工程是指：单项合同额大于等于10000万元

的公共建筑内檐装饰装修工程。 

    1、企业同类工程业绩企业同类工程业绩为具备5个及以上项目的记1.5分；5个以下项目的，记

1分；没有工程业绩记0分。

    2、不良信用记录 

    （1）企业在投标截止时间前及上一年度被书面确认在本市发生拖欠农民工工资不良记录，造成 

重大社会影响的，每项记录减1分； 

    （2）企业在投标截止时间前及上一年度国内发生较大安全质量事故的，每项记录减1分。 
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    （3）建造师（特指参加本次投标的注册建造师）在投标截止时间前及上一年度受到县级及以上

行政主管部门处罚的，每项记录减1分。

9.4 商务部分9.4 商务部分

9.4.1 商务部分的一般规定 

    9.4.1.1 本次招标设有招标控制价，高于招标控制价的投标报价按废标处理。招标人招标控制价

由招标人委托具有造价资质的咨询单位依据投标人须知前附表10.1款内容以及市场情况进行编制。

开 标5个工作日前在招标监督部门备案同时以书面形式通知各投标人。投标人对招标控制价有异

议的， 应当在投标截止时间3个工作日前向市建设工程造价管理机构提出复核申请。经复核确有错

误的，应 当责成招标人修改后重新公布，并依法重新确定开标日期。 

    9.4.1.2 投标人的投标报价在投标文件中没有调整报价时，以投标文件投标书中的报价作为

投标 报价。当投标文件中有调整报价时，以调整报价作为最终投标报价；但必须将调整报价的调整

内容明 细在投标文件中列出，若调整报价无明细的，应视为调整报价无效，并以原报价作为评标的

依据。 

    9.4.1.3 投标人必须采用招标人提供的工程量清单电子文件（介质为CD-R光盘或者DVD-R光盘） 

编制投标文件，并按照招标文件要求和“2016年《天津市建设工程计价办法》”的规定编制。若

招标 人修改工程量清单，应将修改后的工程量清单CD-R光盘或者DVD-R光盘发给所有投标人进行

修改。 

    9.4.2 商务标询标 

    9.4.2.1 评标委员会将对所有通过商务初步评审进入到详细评审阶段的投标人进行商务询标。

    

    9.4.2.2 评标委员会商务标询标时应采用计算机辅助询标分析软件进行校核、分析，并生成

分析 报告供专家质询。 

    9.4.2.3 商务标询标基准价格。通过商务标初步评审的有效投标报价的平均价格，作为商务

标询 标基准价格。有效投标报价为商务标合格且在招标控制价及以下的投标人报价。 

    9.4.2.4 商务标询标分析包括工程量清单总价、措施项目清单计价合计、分部分项工程项目

清单 计价合计、分部分项工程项目清单主要项目价格和主要材料价格等内容。

    具体包括： 

    1.工程量清单总价分析。投标人的投标报价总价应满足： 基准价格×（1－15%）≤投标报价总

价≤基准价格×（1+15%） 

    2.措施项目清单计价合计分析。应结合施工方案或施工组织设计对投标人措施项目清单报价

的合 理性、完整性和可行性进行分析。 
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    3.分部分项工程项目清单计价合计分析。投标人的分部分项工程项目清单计价合计应满足： 基

准价格×（1－15%）≤分部分项工程项目清单计价合计≤基准价格×（1+15%） 

    4.分部分项工程项目清单主要项目价格分析。按单项清单项目报价价格占全部清单项目报价

合计 的比例从高到低顺序抽取前10项。投标人的单项清单项目价格应满足： 基准价格×（1－15%）

≤单项清单项目价格≤基准价格×（1+15%） 

    5.主要材料价格分析。按单项材料费占全部材料费的比例从高到底顺序抽取前10项。以抽取材料

单价的合理性和材料来源、用量是否符合计价规则为依据，投标人的单项材料价格应满足： 基准价

格×（1－15%）≤单项材料价格≤基准价格×（1+15%） 

    上述1、3、4、5款的价格不满足给定计算公式时，评标委员会应对明显低于其他投标报价的

投标 人进行质询，投标人不能合理说明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当

否决其投标。

    9.4.2.5 投标人必须采用招标人提供的工程量清单电子文件（介质为CD-R光盘或者DVD-R光盘） 

编制投标文件，并按照招标文件要求和“2016年《天津市建设工程计价办法》”的规定编制。若

招标 人修改工程量清单，应将修改后的工程量清单CD-R光盘或者DVD-R光盘发给所有投标人进行修改

，若 投标人递交的电子文件未按照上述规定编制，造成计算机辅助询标分析系统不能正常进行的，

投标人 应承担一切后果；投标单位应保证投标文件电子标书可以正常读取。 

    9.4.3 商务标计算 

    （1）商务标按评标价格计算商务标得分。 

    （2）评标价格：通过询标阶段后的有效投标报价扣除暂列金额、安全文明施工措施费、专业工 

程暂估价格、设备或材料暂定价格费用后的价格。 

    （3）有效投标报价：即通过资格审查、初步评审、询标阶段且投标报价在招标人招标控制价及 

以下的投标报价为有效投标报价。经评标委员会评审投标人的投标报价低于其成本的除外。 

    （4）评标基准价：参与构成的有效投标报价的评标价格（低于成本除外）的算术平均值（保留 

两位小数）。 

    A：当有效投标报价的投标人为16人及以上时： 

    评标基准价=去掉3个最高报价和3个最低报价后的有效投标人的评标价格（低于成本除外）的算 

术平均值； 

    B：当有效投标报价的投标人为11人～15人时： 

    评标基准价=去掉2个最高报价和2个最低报价后的有效投标人的评标价格（低于成本除外）的算 

术平均值； 

    C：当有效投标报价的投标人为8人～10人时： 

    评标基准价=去掉1个最高报价和1个最低报价后的有效投标人的评标价格（低于成本除外）的算 
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术平均值；

    D：当有效投标报价的投标人为7人及以下时： 

    评标基准价=有效投标人的评标价格（低于成本除外）的算术平均值。 

    9.4.4 商务标得分

    当评标价格与评标基准价相同时，商务得分为满分，得60分。以评标基准价为标准，评标价格每

正偏离1%，减1分；每负偏离1%，减0.5分；中间值采取插值法保留两位小数，减满为止。

十、中标单位的确定十、中标单位的确定

10.1 采用综合的评审中标法的中标候选人的确定以及放弃中标的处理办法

    投标单位技术平均得分、商务得分、资信得分相加之和为投标单位最终得分，评标委员会根据投

标单位的最终得分按由高到低的顺序推荐前三名中标候选人，当出现两个或两个以上投标单位获得同

等最高得分时，以商务报价低者为第一中标候选人；在此基础上如再出现商务报价相同的情况时，以

技术标得分高者为第一中标候选人；技术标分数仍相同时，由评标委员会以不记名投票的方式确

定中 标后选人的排序。 

    10.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标；或者

因不可抗力（不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）提出不能签订合同；或者

招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或者在投标有效期内更换项目经

理的；招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也

可以重新招标。 

    10.3 中标候选人提供的银行保函为虚假保函时，一经查处，取消其中标候选人资格，并由评标 

委员会复议商务标，重新确定中标候选人。 

    10.4 中标单位与监理单位不得有隶属关系或其他利害关系。

    10.5 本工程的投标采取兼投不兼中原则。具体的确定中标候选人的方法按照以下分阶段的方法

确定：

    第一阶段：首先确定投标人只为一个标段第一中标候选人的情形，直接确定其为该标段的第一中

标候选人；若出现一个投标人同时成为两个的第一中标候选人时，确定其金额最大的标段为第一中标

候选人（若出现金额相同的情形时，以技术分高确定为第一中标候选人，技术标得分仍相同时，商务

标得分高者为第一中标候选人，商务标得分仍相同时，由评标委员会以不记名投票方式确定）。

    当投标单位成为一个标段第一中标候选人时，其自动失去其余标段的中标候选人资格,按照总分

排名顺序依次晋升为中标候选人。

    10.6放弃中标的处理办法：
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    排名第一的中标候选人放弃中标；或者因不可抗力（不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能

克服的客观情况）提出不能签订合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能

提交的；或者在投标有效期内更换项目经理的；招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排

序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

十一、评标报告十一、评标报告

11.1 各评委向评标委员会宣读本人评审意见，评标委员会根据“中标单位的确定”推荐有效中

标候选人并记录在评标报告中。评标委员会在评标过程中发现问题，应及时作出处理或者向招标人提

出处理意见，并作书面记录。

11.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评

标报告应当如实记载以下内容：

（一）基本情况和数据表；

（二）评标委员会成员名单；

（三）开标记录；

（四）符合要求的投标一览表；

（五）废标情况说明；

（六）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（七）经评审的价格或者评分比较一览表；

（八）经评审的投标人排序；

（九）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（十）澄清、说明、补正事项纪要。

十二、重新招标十二、重新招标

有下列情况之一的招标人将依法重新招标

12.1 投标人少于三个或者所有投标被否决的；
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12.2 评标委员会初步评审后，将投标人的投标界定为废标后，因有效投标不足三家，经招标人

同意，评标委员会可继续进行评审。经详细评审评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可

以否决所有投标，招标人应当依法重新招标；

12.3 通过资格后审的投标人少于3家时。

十三、需要补充的其他内容十三、需要补充的其他内容
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第四章 合同条款及格式第四章 合同条款及格式

 

 

执行 市建委市市场监管委关于印发天津市建设工程施工合同的通知

（2017年市建委津建招标〔2017〕492号）（2017版合同）
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第五章 工程量清单第五章 工程量清单

 

 

 

 

 

序号 工程量清单文件名 备注

1 天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段.PDF 　

2 技术标准和要求.pdf 　
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标段：一

招  标  工  程  量  清  单

工程项目名称：天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工

编制日期：          年        月        日

法定代表人：

编

法定代表人：

招  标  人：

编    制：

审    核：

天津市地下铁道集团有限公司

天津市经特建设工程咨询有限公司

程一标段

（签字、 加盖资格章）

（签字、 加盖注册造价工程师执业章）

（全称、 盖章）

（签字或盖章）

（全称、 盖章）

（签字或盖章）

制 单 位：
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工程项目名称：天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段

编  制  说  明

1.工程概况
   天津地铁4号线南段工程，北 起南开区东南角站，东至东丽区新兴村站。途径和平路、 大沽北 路、 十
四经路、 成林道、 泰兴南路、 津滨大道。正线全长约19.4公里，共设车站14座，均为地下站。施工招标
范围为车站公共区、 车站控制室以及三角用房、 设备 区有人房间及其走道装修；水电及卫生间设施、 客
服亭、 垃圾桶、 座椅、 母婴室桌椅、 地面附属设施装修、 铺装及绿化等。工程建设地点：天津市。
2.工程招标范围
招标范围包 括以上工程的装饰装修工程一标段，具体内容详见招标人所发工程量清单及图纸。
3.工程量清单编制依据
3.1  天津地铁4号线南段工程装修施工招标图、 补充调整图纸以及招标文件及补遗文件。
3.2  中华人民共和国国家标准GB50500-2013《 建设工程工程量清单计价规范》
3.3  2016年《 天津市建设工程计价办 法》 、 2016年《 天津市建筑工程工程量清单计价指引》 、  2016年
《 天津市装饰装修工程工程量清单计价指引》 、 2016年《 天津市安装工程工程量清单计价指引》 、
2016年《 天津市建筑工程预算基价》 、 2016年《 天津市装饰装修工程预算基价》 、 2016年《 天津市安装
工程预算基价》 及相关文件规定。
3.4  主要材料参考《 天津市工程造价信息》 2020年第05期价格信息及市场价格确定。
4. 暂列金额按800万元计取。
5. 总承包 服务费
    总包 服务费按各专业工程工程量清单计价汇总的2%计取，结算时该项费用不做调整。在投标人中标
后，建设单位、 土建总承包 单位和中标投标人按上述约定的价格另行签订三方协议，明确总包 服务费的
具体支付方式。若中标投标人的总包 服务费报 价低于其中标价中工程量清单计价汇总的2%时，在第一期
计量支付款中扣除相应差额。
6. 其他需说明的问题
6.1 本 工程量清单编制说明作为招标文件的组成部分。本 工程量清单应与招标文件、 技术规范、 合同条
件、 合同协议条款、 现场条件、 工程规范和图纸等一起理解或解释并结合上述资料进行报 价。
6.2 工程量清单中所列工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付
的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、 按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，完成的实际
工程数量，应由投标人按监理工程师认可的设计图纸所示的尺寸断面及国家、 地方规范标准进行计量，
经监理工程师确认，上报 招标人批准后方可按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。结算与支付
以最终竣工结算为准，中间计量不做为结算的依据。
6.3 工程量清单中标明的每一个项目，都须填入单价或总额价。投标时没有填入单价或总额价的细目，
其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量
清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
6.4 符合招标文件、 合同条件、 技术规范、 现场条件、 图纸及用户需求书等文件要求的全部费用应认为
已被 计入有标价的工程量清单所列各细目之中，投标报 价应视为完成本 合同工程所发生的全部费用，未
列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本 合同工程的有关细目的单价或总价之中。但不免除投
标人根据合同规定的义务并按照施工图纸、 规范履行合同的责任。
6.5 对工程量清单项目的一般 说明或规定，未重复写入工程量清单内，投标人结合招标文件、 招标图纸
和相关规范标准进行投标报 价，凡招标文件、 招标图纸及相关规范标准要求的工作内容均含在投标报 价
中，无论工程量清单是否明确，单价均不做调整。
6.6 本 工程清单项目综合报 价均应包 括完成该工程项目的人工费、 材料费、 设备 费、 施工机械使用费、
管理费、 规费、 利润、 缺陷责任期内的养管费、 采用固定价格的工程所测算的风险金、 政策性文件规定
费用和招标文件规定及合同约定范围内的风险因素、 责任等所有费用。
6.7 工程量清单单价中包 含材料的货到检测试验费。
6.8 本 工程在施工期间的所有材料的二次检验费、 二次搬 运费、 保 管费、 拉拔 试验费、 所有安装辅材费
等均由投标人负责，费用含在投标人的投标报 价中，二次搬 运费费用施工单位结合现场情况自行考虑。
6.9 投标人用于本 合同工程的各类装备 的提供、 运输、 拆卸、 拼装等支付的费用，已包 括在工程量清单
的单价与总额价之中。
6.10 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除投标人按规定
的标准进行施工和修复缺陷的责任。
6.11 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅供参考。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工

编制：                复核：                审核： 第 1 页
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工程项目名称：天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段

编  制  说  明

程量清单所列数量作为报 价的依据。
6.12 清单项目名称和项目特征描述完全一致的分项工程在不同单位工程或分部工程中，综合单价应尽
量保 持一致。如果出现严重偏离市场的不平衡报 价，在计量和结算中招标人有权对严重高于市场价格的
按清单中名称和项目特征描述完全一致的分项工程最低综合单价执行。
6.13 安全文明施工费需专项单列、 专款专用，含在施工措施项目清单中，但不参与竞价，此项费用按
招标文件规定计取。
6.14本 清单中的措施项目清单中已包 括完成此工程所有措施项目，如投标单位认为完成此工程有必要增
加的其他措施费项目，可列入其他措施费项目中，应列出明细项目，否则不予支付。投标人应在投标报
价中充分考虑为完成本 工程所发生的全部施工措施项目费用,在工程实施过程中，无论实际情况如何变
化，均不予调整。 
6.15 承包 人应采用必要的措施，对施工现场其他各专业工程进行保 护，其费用包 括在投标报 价内；由
于承包 人施工不当或保 护不当而造成其他专业工程损失的由承包 人负责，由此而产生的费用由承包 人自
行承担。
6.16 本 工程所需的所有材料、 设备 及辅助材料均含投标人的投标报 价中。乙供设备 、 材料须经发包 人
确认，发包 人对乙供设备 、 材料不认可时，有权要求承包 人更换设备 、 材料，由此带来的风险以及产生
的费用由承包 人自行承担。
6.17 计日工不计取。
6.18 钢筋工程只按照施工图纸中所示的工程量计量，其它为保 证钢筋制作安装正常实施的一切加工费
用（包 括但不限于导墙钢筋、 钢筋笼吊点加强筋、 结构架立筋、 保 护铁及施工措施中涉及的钢筋等）均
应含在投标报 价中，计量时不再单独计取。
6.19 混凝土项目的综合单价均包 括模板 和支架等完成全部工作的价格。
6.20 投标人应根据设计图纸自行考虑各类混凝土添加剂，费用含在投标报 价中。在合同执行过程中，
不因混凝土添加剂调整单价。施工过程中，混凝土强度等级或抗渗等级如有调整，参照2020年第5期《
天津工程造价信息》 中调整前后对应强度等级的混凝土价格差价，在原商务标主材报 价基础上进行增减
调价。投标报 价中混凝土价格低于投标当期造价信息中准价格，以工程实施当月《 天津工程造价信息》
公布的中准价格与投标当期造价信息中准价格差值对计量工程量进行差值调整；若投标报 价中混凝土价
格高于投标当期造价信息中准价格，以工程实施当月《 天津工程造价信息》 公布的中准价格与投标报 价
中混凝土价格差值对计量工程量进行差值调整。材料损耗按照投标报 价水平但不超过定额水平。
6.21 所有拆除项目均由投标单位负责清运，费用含在投标报 价中。
6.22 除单独列出外，天棚吊顶处设置的所有吊顶转换桥架、 反向支撑和斜支撑、 天花检修孔及打孔、
吊顶主龙骨悬挑过长需增加吊杆等费用应在相应的费用中考虑，包 含在投标报 价中。
6.23 在合同执行过程中，如装饰装修材料颜色发生变化，无论该装饰装修材料是否完成加工，承包 人
应无条件服从发包 人调整，且由于材料颜色变化所产生的风险和费用均含在投标报 价中，一律不予调整
。
6.24 除不锈钢外，所有金属构件均需做防腐防锈处理和表面处理，费用均考虑在相应量单项目的投标
报 价中。
6.25 投标人应考虑配合相关专业设备 预留孔洞费用，价格包 含在投标报 价中，并不予调整。
6.26 招标图中所示幕墙及墙面、 天花的骨架体系仅供参考，投标人需对此进行深化设计，并满足设计
及施工要求，由于深化设计造成骨架含量变化从而引起的相关费用均包 含在投标报 价中，一律不予调整
。
6.27 除单独列出外，孔洞等的防火涂料、 防火封堵均包 含在相应项目的投标报 价中，所有管线穿墙后
的防火封堵包 含在管线的综合单价中。
6.28 本 清单内金属线槽及电缆桥架均为防火型。
6.29 所有大理石要求 6 面防水，背 面做背 网、 背 胶（防水聚乙胶）处理，相关费用由投标人自行考虑
，费用含在投标报 价中。
6.30因民扰、 大型活动、 雾霾、 极端天气等造成的停工窝工赶工以及后期缺陷处理，相关费用由投标人
自行考虑，费用含在投标报 价中。
6.31根据招标人及政府要求，负责施工影响范围内的节假日、 大型活动配合宣传工作(包 括但不限于张
贴或更换广告宣传画、 标语、 施工影响范围内环境清理)，相关费用由投标人自行考虑，费用含在投标
报 价中。
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工程项目名称：天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段

编  制  说  明

6.32防疫措施费，投标人应满足国家及天津市疫情防控相关规定，由此产生的费用由投标人自行考虑，
费用含在投标报 价中。
6.33工程量清单外综合单价的确定原则：
a.合同中已有适用的单价，按合同中已有的综合单价确定；
b.合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定；
c.仅项目特征变化但工法不变的清单项目(如混凝土标号的变化、 主材厚度或材质的变化等)，定价时仅
对主材进行调整，调整原则为：按投标文件商务标电子版 文件中所列明主材消耗量（超过定额消耗量时
按定额消耗量），按照实施期的造价信息与投标时采用的造价信息调整主材差价，其他费用不作调整；
如主材价格造价信息无法查询而采用市场价时，按照变更前后主材的市场价的差价进行调整。如需调整
的主材的投标单价存在严重不平衡且明显高于市场水平的，招标人有权结合市场水平重新定价，可不采
用差价调整；
d.合同中没有适用或类似的综合单价，由投标人提出，监理工程师审核，经招标人确认后执行。新增单
价按照招标时采用的相应定额及实施期的造价信息，按照招标人公布的预算，同时考虑投标人投标时的
报 价水平，进行降造后综合确定。降造计算公式：(1-(投标总价-暂列金额)/(招标人公布的预算总价
-暂列金额))*100%。 如果新增主材价采用市场询价，该主材价不再参与降造。
e.对于分部分项工程量清单项中综合单价存在严重不平衡且明显高于市场水平的，当工程数量变化超过
+15%时，在合同执行过程中对工程数量变化超出+15%以外的部分招标人有权重新定价后进行计量支付。
6.34人工费调整方法：
a.合同工期内的人工费中标后不再调整；
b.合同工期外的人工费按实施期进行调整：人工费的调整方法为以投标期当月的《 天津工程造价信息》
人工费计价系数为基准，以工程实施当月《 天津工程造价信息》 人工费计价系数为基准，进行差价调整
；人工费差价调整的消耗量按照以下方法进行调整：消耗量=需调整人工费差价的投标综合单价中的人
工费（不含其它人工费）/投标当月《 天津工程造价信息》 的人工工日单价，但不得高于定额消耗量；
对于投标报 价由投标人自行考虑，采用“ 补充单位估价表” 形式报 价的均不予调整。调整人工费只计取
税金，不计取规费。
6.35钢材调整差价：钢材(不含临时使用、 措施性或周转性使用钢材) :涨幅在投标当期《 天津工程造价
信息》 公布的中准价格土8%范围以内(含8%)的不予调整，对超出土8%范围部分进行差价调整。调整原则
如下：投标报 价中钢材低于投标当期造价信息中准价格，以工程实施当月《 天津工程造价信息》 公布的
中准价格与投标当期造价信息中准价格差值对计量工程量进行差值调整；若投标报 价中钢材价格高于投
标当期造价信息中准价格，以工程实施当月《 天津工程造价信息》 公布的中准价格与投标报 价中钢材价
格差值对计量工程量进行差值调整。材料损耗按照投标报 价水平但不超过定额水平。
6.36国家对税金做出政策调整时，未开发票的工程费用中的税金应按规定进行调整。
调整金额=未开发票的工程款/（1+投标当日税率）*（施工期现行税率-投标当日税率）。
6.37主材按照技术需求书的要求选用材料，不符合要求的，需要更换品牌，档次不能低于技术需求书要
求，投标单价不予调整。
6.38按照招标文件要求施工实施样板 先行的原则，中标单位应根据建设单位要求进行样板 段施工，样板
段效果应满足设计图纸相关要求及标准，样板 段的费用包 含在投标报 价中。如样板 段完成后不能满足设
计图纸标准及要求，涉及到的拆改费用由中标单位自行承担，结算时不予调整。如由于设计方案进行变
更、 调整涉及到样板 段的拆改，由此产生的费用结算时予以考虑。
6.39本 次装修换乘站施工与既有装修部分衔接的接口处理工作，由投标单位自行考虑，费用包 含在投标
报 价中，结算时不予调整。
6.40由于非投标单位原因引起的拆除重复施工，瓷砖、 石材主材费可以重新计取，钢型材、 铝板 、 铝方
通、 铝百 叶、 铝格栅等铝型材，如果规格型号不变的，采取保 护性拆除，只计取拆改和重新施工的施工
费，不再计取主材费；如果型号规格发生变化和开孔引起的材料作废，由投标人自行处理，并扣除原有
主材费的50%残值。
6.41吊顶各个子项中，除特殊注明的以外，计量的工程量均为投影面积，相应的材料损耗及价格由投标
人自行考虑，结算时单价不予调整。
6.42 工程量清单中各项报 价均以人民币（元）为单位。
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工程项目名称：天津地铁4号线南段工程内檐装饰装修工程一标段

暂 列 金 额 项 目 表

计量单位 备         注暂列金额序号 项      目     名     称

金额单位：元

暂列金额 元1     8000000.00

本 表合计     8000000.00
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2        10334.187011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3干硬性水

泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材料伸缩缝

5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          315.151011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3

干硬性水泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材

料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           92.611011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3

干硬性水泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材

料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           18.354011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3

干硬性水泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材

料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2           16.409011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3干硬性水

泥砂浆等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           58.729011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           75.959011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          260.122011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1

：3干硬性水泥砂浆 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚10 m2           74.665011102003008

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽11 m2          134.509011106002002

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)12 m2          103.043011102003009

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 1:3干硬性水泥

砂浆结合层 3、 镀锌角钢、 钢板 及预埋件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固

定等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚13 m2            6.600011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚14 m2            4.335011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 40*40*4镀锌方钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 40*40*4镀锌方钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板15 m2            1.280011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

5mm厚压花钢板 人孔洞口封堵16 m2            1.662011104004004

人孔洞口封堵制作、 安装、 运输：1、 上盖5mm压花钢板 、 40*40*5镀锌方通

支架   2、 250*200*12镀锌钢板 通过M12膨胀螺栓与结构连接牢固 等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚17 m2           15.701011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯基坑地面4mm厚钢板 封堵18 m2           53.820011104004006

扶梯基坑地面钢板 封堵制作、 安装、 运输：1、 Φ6螺旋花纹钢筋网与镀锌钢

板 焊接固定    2、 4mm厚压花钢板    3、 钢结构  等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条19 m          467.449011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层20 m3          740.278011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层21 m3          200.500011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石混凝土垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水22 m2          656.811011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

23 踢脚工程

灰麻花岗岩踢脚弧形30mm厚24 m2           43.128011105002001

四拼圆柱石材踢脚制作、 安装、 运输：1、 石材踢脚上边开干挂槽，槽内填

充AB石材胶，安装在干挂件上,干挂件安装在角钢上， 2、 石材踢脚底边同

角钢粘接   3、 M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

1mm厚拉丝不锈钢踢脚25 m2           41.656011105006001

踢1:不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1.0mm厚不锈钢板 成品踢脚与卡件

安装，板 缝处理   2、 放线固定配套金属卡件，间距300   3、 混凝土墙或

混凝土砌块墙：9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙：8厚D

P-HR砂浆打底压实抹平   4、 混凝土墙或混凝土砌块墙：刷专用界面剂一遍

；蒸压加气混凝土砌块墙：DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛 等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10mm厚26 m2          183.460011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10mm厚27 m2           40.982011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢背 栓干

挂件   2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 60*40*4镀锌方钢竖龙

骨与80*6mm镀锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

28 顶棚工程

铝方通吊顶(50*100mm厚度2.0mm净间距150mm)29 m2         6320.250011302001001

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢C槽

龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓

吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*100mm厚度2.0mm净间距间距150mm)30 m2         2055.767011302001002

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢C

槽龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺

栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(100*150mm厚度2.0mm单根)(投影面积)31 m2          296.327011302001003

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢C槽

龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓

吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(150*200mm厚度2.0mm单根)(投影面积)32 m2          261.388011302001004

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢C槽

龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓

吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通微拱形吊顶(150*200mm厚度2.0mm单根)(投影面积)33 m2           20.141011302001005

微拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢

C槽龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌

螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(150*200mm厚度2.0mm单根)(投影面积)34 m2          100.404011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 30*40*30*1.2镀锌钢C

槽龙骨（表面喷黑色）、 L型连接码2.0厚(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺

栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶35 m2         1294.722011302001007

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚微拱形铝单板 吊顶36 m2          351.789011302001008

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.5mm厚木纹铝板 包 梁吊顶 (展开面积)37 m2          203.846011302001009

木纹铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。单块铝

板 可拆卸，加肋

站厅层铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)38 m2          205.516011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3

、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不

小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板

或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻边，

翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)39 m2           71.593011302001011

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

通道铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)40 m2           58.539011302001012

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3

、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不

小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板

或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻边，

翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

铝格栅吊顶(150*150*20mm 60mm高*0.8mm厚)41 m2           56.002011302002001

铝格栅吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝格栅饰面层（含天花检修口、 吊顶转

换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50镀锌钢C槽龙骨（表面喷黑色）、

格栅吊码(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1

200一个） 固定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）42 m2           60.979011302001013

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、  50*20*1.

2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊

杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）43 m2           75.959011302001014

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

编制：                复核：                审核： 第 6 页   共 12 页



— 69 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

点图纸

12mm厚硅酸钙板 封电扶梯底部44 m2          228.641011302001015

12厚硅酸钙板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 12厚硅酸钙板 吊顶   2、 镀锌角

钢龙骨基层   硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)45 m2         9873.681011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚46 m2          150.624011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)47 m2         1516.323011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

48 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 圆柱49 m2         1473.533011208001001

三拼烤瓷铝板 包 圆柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*40*3镀锌角钢焊接 铝角码及镀锌角码

3、 M12膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等

设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  结构是钢柱，增加100mm

高8mm厚镀锌钢抱 箍，高度间距1500mm以内

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套50 m2          108.700011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝

、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、

FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面51 m2           17.280011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

编制：                复核：                审核： 第 7 页   共 12 页



— 70 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

2.5mm厚铝单板 墙面52 m2         2115.200011207001003

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板   2、 40*

60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 15

0x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、 临

时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/

BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚木纹铝板 墙面53 m2           20.671011207001004

木纹铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板   2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导

缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料54 m2           17.280011207001005

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖墙面12mm厚55 m2         3760.092011204003001

1200*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 12厚瓷砖（含磨边倒角），专用

不锈钢背 栓干挂件   2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 60*40*4

镀锌方钢竖龙骨与80*6mm镀锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀

螺栓固定墙面  5、 包 含墙面诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架

结构   6、 2mm厚铝合金阳角瓷砖防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）56 m2          235.896011204003002

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚57 m2            4.940011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)58 m2          351.700011210001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁59 m2          249.025011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)60 m2          107.456011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁61 m2           27.596011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板62 m2            0.840011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防爆 钢化玻璃橱窗展示广告(垂直投影面积)63 m2           11.520011210003004

墙面展示广告制作、 安装、 运输：1、 表面6mm厚透明防爆 钢化玻璃    2、

内部5个侧面2.5mm厚铝单板    等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

艺术墙龙骨基层64 m2           98.000011207001007

艺术墙龙骨基层制作、 安装、 运输：1、 8#镀锌槽钢竖龙骨、  L50*50*5镀锌

角钢横龙骨   2、 150x200x8不锈钢钢板 底板 ，可调膨胀镀锌螺栓与结构可

靠固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵65 m2           12.089011207001008

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

镀锌方钢龙门架66 t            1.370011210802001补

“ T"型，横向3m，总高度3m,200*250*14mm镀锌方钢，“ 一"字型，横向1.5m

，总高度3m,以及悬挑型，200*100*6mm镀锌方钢.端头封堵，留有检修盖板

，通过20厚镀锌钢板 与结构焊牢，540*360*20 460*410*20  460*360*20镀
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

锌钢板   8M24化学锚栓 表面白 色氟碳喷涂 等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面67 m2          525.351011201001001

防潮防霉无机涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机

涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

防火防腐无机涂料墙面68 m2          186.103011201001002

墙1:防火防腐无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2

道   2、 满刮2遍耐水腻子，分遍找平  3、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚D

P-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块墙时2厚DP-HR砂浆罩面  4、 混凝土墙

或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂

浆打底赶平  5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气

混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面69 m2          114.678011201001003

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

屏蔽门端头不锈钢板 包 柱70 m2            6.048011207001009

不锈钢板 包 柱制作、 安装、 运输：1、 外包 1.5mm厚拉丝不锈钢板    2、 基层

12mm厚硅酸钙板   3、 墙面钢骨架50*50*5镀锌方通  250*200*12镀锌钢板  M

12膨胀螺栓与墙面固定  4、 屏蔽门处绝缘胶缝   等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

墙面绝缘胶垫71 m2           12.258011207001010

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：干挂瓷砖墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料72 m2         3129.792011201001004

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

73 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门74 m2            4.600010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

节点图纸

全瓷瓷砖伪装门(非人防门)75 m2           21.600011204003003

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖伪装门(人防门)76 m2           91.229011204003004

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm77 m          354.958011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉

丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高

钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2.5

镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖   5

、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考虑

无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm78 m          137.832011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉

丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.

5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰

盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm79 m          227.410011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉

丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.

5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、 局

部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)80 m           18.960011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)81 m           27.138011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉丝不锈

钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断82 m2           40.647011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台83 m2            4.314011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施84 间            2.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台85 个            2.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台86 个            2.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜87 m2            9.883011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩88 个            8.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台89 m3            1.995011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶90 个            4.000011505008001

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方91 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(公共区)

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

洞内施工通风、 供水供电、 照明及通讯设施费5 项011707802001补

深化设计费6 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）7 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

防滑玻化砖瓷砖过门石10mm厚2 m2           73.287011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2         2900.311011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           23.790011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽(投影面积)5 m2          321.964011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2           55.663011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板  5mm厚7 m2            1.065011104004001

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 40*40*4镀锌方钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 40*40*4镀锌方钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

地面不锈钢变形缝盖板 3mm厚8 m2            0.200011104004002

地面不锈钢变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 3mm不锈钢盖板  2、 将成品变

形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架、

M10膨胀螺栓@600）等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条9 m           10.400011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层10 m3          232.460011108801001补
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水11 m2          127.535011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚13 m2          399.588011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1.0mm厚不锈钢板 成品踢脚与卡件安装

，板 缝处理   2、 放线固定配套金属卡件，间距300   3、 混凝土墙或混凝

土砌块墙：9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙：8厚DP-HR

砂浆打底压实抹平   4、 混凝土墙或混凝土砌块墙：刷专用界面剂一遍；蒸

压加气混凝土砌块墙：DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

14 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）15 m2          721.496011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:板 底喷无机涂料顶棚16 m2         2961.227011301001001

板 底喷无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道   2

、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平   4

、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

U型桥架17 t            9.271011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

18 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚19 m2           90.661011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚瓷砖（含磨边倒角），DT

C砂浆勾缝   2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、

混凝土墙或混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

块墙时8厚DP-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂

一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  6、

小便斗处墙面为钢骨架  7、 2mm厚铝合金阳角防撞条   8、 各专业设备 开孔

(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

墙1:防火防腐无机涂料墙面20 m2        16311.467011201001001

防火防腐无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 满刮2遍耐水腻子，分遍找平  3、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR

砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块墙时2厚DP-HR砂浆罩面  4、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打

底赶平  5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝

土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面21 m2          597.751011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙22 m2          529.766011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料23 m2           22.400011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

24 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)25 m           58.508011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉丝不锈

钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm26 m          156.788011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区洞口处)h=1100mm27 m            5.350011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢横管

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm28 m           57.161011503001003

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断29 m2           25.417011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)30 m2            1.397011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜31 m2            1.002011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩32 个            2.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台33 m3            0.405011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

防淹挡板 (正投影面积)34 m2           12.750011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚35 m2            0.600011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方36 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站装修工程(设备 区)

表2(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          214.880011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2          318.600011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架5 t           10.184011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网6 m2          194.320011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门7 m2            1.800010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

8 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃9 m2          285.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

10 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(D、 E1、 E2口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃11 m2          244.000011209002002

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚12 m2          244.000011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚13 m2           30.000011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚14 m2            6.450011102001003

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 40*40*4镀锌方钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 40*40*4镀锌方钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面15 m2           44.680011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起16 m2           27.200011102003001

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3

干硬性水泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材

料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起17 m2           16.000011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 1：3

干硬性水泥砂浆  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、 含地面材

料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶18 m2         1294.600011302001001

烤瓷铝板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面19 m2          670.500011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板   内

衬10mm硅酸钙板 ，含密封条及打胶   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*4

5镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺

栓与结构可靠固定   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)20 m2            6.000010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶21 m2            3.000011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面22 m2          192.000011207001003

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面20mm厚23 m2           42.300011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上  2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混凝

土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑件

焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

干挂微晶石伪装门(非人防门)24 m2            6.000011204001002

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面20mm厚25 m2          292.800011204001003

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栅栏门26 m2           13.500010804005001

1.门安装2.启动装置、 五金配件安装等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

不锈钢栏杆H=900mm27 m           15.000011503001001

2mm厚304拉丝不锈钢栏杆制作、 运输、 安装 考虑无障碍设计 参见图集《 12

j926》 第H2页2图等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 h=1080mm28 m           30.000011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏杆制作、 运输、 安装：1、 Φ51*2mm圆管拉丝不锈钢管

扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈

钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰盖  5、 预

埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

不锈钢防撞栏杆h=150mm29 m            8.000011503001003

拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管Φ63横管

2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.5mm厚304

不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)30 m2           16.125011210002003

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装：铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌骨架

、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土垫层31 m3            7.217011108801001补

垫层制作、 安装、 运输：1、 细石混凝土垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容

挖土方32 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



— 90 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上装修工程

表3(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上建筑工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 垂直电梯

钢柱2 t            5.850010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁3 t            2.850010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件4 t            1.500010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓5 t            0.120010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

6 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(D、 E1、 E2口)

挖土方7 m3          348.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层8 m3          167.000010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填9 m3          145.000010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层10 m3            5.600010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础11 m3           78.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱12 m3           43.500010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚13 m3            6.650010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝14 m3            0.810010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30015 t            1.020010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40016 t            9.180010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上建筑工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

预埋铁件17 t            1.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱18 t           30.700010603002002

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁19 t           35.500010604001002

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件20 t            0.600010606013002

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm21 个           60.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓22 t            0.352010516001002

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

M20高强螺栓23 个         1944.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除24 m3            0.700191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上建筑工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上建筑工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站地上建筑工程

表4(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站室外铺装工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2         1095.100040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           29.120040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          152.380040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个           65.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           80.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3           86.400040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站室外铺装工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站室外铺装工程

表5(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站绿化工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2          754.000050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3          298.000050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          511.000050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          152.000050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2           91.000050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2          754.000050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站绿化工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站绿化工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：10号线沙柳南路站绿化工程

表6(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套          125.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           31.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

5寸圆形筒灯 5寸，220V/20W3 套          444.000030412004002

项目特征：1.名称：5寸圆形筒灯 2.型号规格：5寸，220V/20W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*11W 875*22*35mm4 套           12.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*11W 875*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*7W 575*22*35mm5 套           12.000030412005002

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*7W 575*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm6 套          194.000030412005003

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W 1175*22*35mm7 套           10.000030412005004

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1175*22

*35mm（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W8 套         1007.000030412001002

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 11 页



— 105 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 14W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 1500*150mm，220V 17W9 套          232.000030412001003

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1500*150mm，220V 17W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W10 套           18.000030412001004

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W11 套          123.000030412001005

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

条形LED平板 灯 600*200mm，220V 9W12 套          178.000030412001006

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*200mm，220V 9W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W13 套          439.000030412001007

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 600*300mm，220V 14W14 套           46.000030412001008

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*300mm，220V 14W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

条形LED平板 灯 1200*300mm，220V 27W15 套          112.000030412001009

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*300mm，220V 27W 3
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

应急方形LED平板 筒灯145*145mm,220V 1*12W自带蓄电池16 套           16.000030412001010

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V

1*12W  3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所

需的其它全部工作内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W17 套           10.000030412004003

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W18 套            6.000030412001011

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急5寸圆形筒灯 5寸，220V/20W19 套          118.000030412001012

项目特征：1.名称：应急5寸圆形筒灯 2.型号规格：5寸，220V/20W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W20 套           29.000030412001013

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W21 套          119.000030412001014

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 1

4W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 1500*150mm，220V 17W22 套           40.000030412001015

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1500*150mm，220V 1

7W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 600*200mm，220V 9W23 套           21.000030412001016

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：600*200mm，220V 9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W24 套           68.000030412001017

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 1

8W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 600*300mm，220V 14W25 套            5.000030412001018

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：600*300mm，220V 14

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*300mm，220V 27W26 套           18.000030412001019

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*300mm，220V 2

7W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

软灯带 220V/（12W/m）27 米         1223.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V/（12W/m） 3.外壳防护等级

IP41标准 4.安装形式：背 墙壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A28 个            2.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A29 个            2.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A30 个            3.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A31 个            7.000030404034004

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A32 个            2.000030404034005

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A33 个            2.000030404034006

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

双联单控翘板 暗开关 220V 10A34 个           10.000030404034007

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A35 个            4.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A36 个           16.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A37 个           68.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器防溅单相五孔安全插座 220V 10A38 个            8.000030404035003
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表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A39 个           10.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

检修防溅单相三孔安全插座 220V 16A40 个            4.000030404035005

项目特征：1.名称：检修防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.

安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥

工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A41 个            6.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A42 个            7.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A43 个            6.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A44 个            6.000030404035009

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

排气扇 220V 100W45 个            8.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)46 m        22640.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)47 m         4325.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)48 m         1017.000030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)49 m          234.000030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)50 m        45298.000030411004005

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)51 m        17393.000030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)52 m         7723.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)53 m         1076.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)54 m          489.000030411004009
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表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm255 m         1388.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-5×16mm256 m          125.000030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-5×16mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-4×35+1×25mm257 m          109.000030408001003

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-4×35+1×25mm2 3.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制

作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

控制电缆RVVP3×0.5mm258 m          300.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×159 m          779.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

四芯单模光纤GYTS60 m          731.000030502007001

项目特征：1.名称：四芯单模光纤GYTS  2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.

电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×20061 m           89.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*200 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10062 m           33.000030411002002
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10063 m          246.000030411002003

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2064 m        17113.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2565 m          425.000030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1566 m         2620.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2067 m         4023.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2568 m         1325.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC3269 m           98.000030411001006

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC32）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容

电气配管SC5070 m           36.000030411001007

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC50）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1771 m           22.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2472 m           48.000030411001009

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1673 m         3963.600030411001010

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

户外动感玻璃幕墙配电箱74 台            1.000030404018001

项目特征：1.名称：户外动感玻璃幕墙配电箱  2.尺寸：500*500*180 3.安

装高度：H=1.8m 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.箱体

、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

熔断器箱75 个            7.000030404020001

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器76 个            4.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器77 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能变色模块箱78 台            4.000030404018002

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板79 个            2.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱80 台            2.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置81 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接505处　 3.等电位接线端

子箱制作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 电气设备 安装工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           36.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          270.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          705.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m          900.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          270.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           45.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



— 118 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN151 m           11.540031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN202 m           47.810031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN253 m           20.540031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN324 m           51.390031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN405 m           16.310031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN506 m           30.070031001007006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

内外涂环氧复合钢管（通气管）DN1007 m           52.380031001007007

项目特征：1.名称：内外涂环氧复合钢管（通气管）  2.型号规格： DN100

3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装

2.明装及吊顶部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN508 m           35.500031001006001

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN1009 m           54.380031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）10 组           11.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器11 组            2.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）12 组            5.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆13 组           10.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆14 组            2.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

墩布池15 组            4.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10016 个           11.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20017 个           12.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10018 个            4.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2019 个            7.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2520 个            5.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN3221 个            1.000031003001003

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4022 个            2.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5023 个            3.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

止回阀DN2024 个            4.000031003001004

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

止回阀DN2525 个            4.000031003001005

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN2026 根            4.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

金属软管DN2527 根            4.000031001301002

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

28 其他

厨宝  功率2kW，容积5L29 组            8.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容

灭蝇机 额定功率55W30 个            7.000031004009001

项目特征：1.名称：灭蝇机  2.安装方式：壁挂式 3.规格：额定功率55W，

有效面积90-120㎡，电感式诱蚊蝇，防触电保 护 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.灭蝇机 、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需

的其它全部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：10号线沙柳南路站 给排水工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         5570.380011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          268.880011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           91.610011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           35.390011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2            1.200011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           81.900011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           30.300011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          485.340011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2           39.360011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚11 m2           23.580011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚12 m2           12.180011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 50*50*5镀锌角钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 50*50*5镀锌角钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板13 m2            3.200011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

结构变形缝铝合金盖板14 m2            5.280011104004004

地面铝合金变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 高强度铝合金板  2、 将成品

变形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架

、 M8塑料膨胀螺栓@300） 3.填缝胶等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚15 m2            3.168011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条16 m          625.550011502001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层17 m3          619.730011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层18 m3           20.940011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水19 m2          381.200011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

20 踢脚工程

灰麻花岗岩踢脚弧形30mm厚21 m2           17.190011105002001

四拼圆柱石材踢脚制作、 安装、 运输：1、 石材踢脚上边开干挂槽，槽内填

充AB石材胶，安装在干挂件上,干挂件安装在角钢上， 2、 石材踢脚底边同

角钢粘接   3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

1mm厚拉丝不锈钢踢脚22 m2            6.500011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10厚23 m2           20.620011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚24 m2          100.840011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

25 顶棚工程

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距200mm)26 m2         2097.030011302001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型龙

骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ1

0镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)27 m2          307.760011302001002

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶收边(80*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)28 m2           75.300011302001003

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)29 m2          476.390011302001004

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)30 m2          560.872011302001005

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)31 m2          522.660011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶32 m2         1405.780011302001007
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚拱形铝单板 吊顶33 m2           81.527011302001008

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.0mm厚铝单板 吊顶34 m2          839.710011302001009

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)35 m2           55.690011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝格栅吊顶(150*150*20mm 60mm高*0.8mm厚)36 m2           28.160011302002001

铝格栅吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝格栅饰面层（含天花检修口、 吊顶转

换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50镀锌钢C槽龙骨（表面喷黑色）、

格栅吊码(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1

200一个） 固定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

图纸

铝拉网板 吊顶(网眼30*15mm厚度2.5mm)37 m2           53.200011302006001

拉网板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝质拉网板 面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3、 5

0轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不小

于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板 或

转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶吊顶38 m2           29.440011302006002

铝合金百 叶吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金百 叶面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200

3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、

不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶

板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）39 m2           67.090011302001011

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）40 m2           36.060011302001012

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

2.5mm厚铝单板 封电扶梯底部41 m2           37.260011302001013

12厚硅酸钙板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板 墙面 防火极限

大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉   3、 镀锌角钢龙骨基层

4、 外饰面2.5mm厚铝单板    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)42 m2         6437.020011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚43 m2           36.060011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）
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专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)44 m2          795.600011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

45 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 圆柱46 m2          500.343011208001001

四拼烤瓷铝板 包 圆柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

，铝板 加弧形筋，按分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*4镀锌方钢竖龙骨与铝

板 固定连接  3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散

灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套47 m2         4256.692011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面48 m2           65.000011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

单根50*40*1.5mmU型铝方通墙面(垂直投影面积)49 m2           44.280011207001003

单根铝方通墙面制作、 安装、 运输：1、 铝方通专用夹骨干挂铝方通间距950

mm   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢

收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸  接近吊顶处弧形

2.5mm厚铝单板 墙面50 m2          175.000011207001004

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料51 m2           27.540011207001005
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）52 m2          198.370011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚53 m2            5.760011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)54 m2           78.720011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁55 m2           20.100011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)56 m2           82.000011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁57 m2           10.500011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板58 m2            0.600011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵59 m2           35.000011207001007

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面60 m2           78.720011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

水泥砂浆抹灰墙面61 m2           53.480011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙面绝缘胶垫62 m2           37.600011207001008

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料63 m2         1701.360011201001003

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

64 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门65 m2            2.130010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)66 m2           27.360010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(人防门)67 m2           63.440010802002002

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm68 m          318.180011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm69 m           70.865011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm70 m           90.860011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)71 m           10.441011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)72 m          130.330011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断73 m2           60.430011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台74 m2            1.820011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施75 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台76 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台77 个            1.000011505802002补
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜78 m2            4.800011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩79 个           10.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台80 m3            2.830011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶81 个            2.000011505008001

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方82 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(公共区)

表10(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2           10.320011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2         1256.730011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           14.810011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2           64.640011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2           21.930011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2          122.080011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            1.710011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚9 m2           33.980011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

C20细石混凝土地面垫层10 m3           56.400011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水11 m2          226.560011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚13 m2          159.080011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

14 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）15 m2           39.210011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）16 m2          435.770011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚17 m2          895.543011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架18 t            9.230011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

19 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚20 m2           63.180011204003001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面21 m2         4255.698011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料柱面22 m2          154.352011202001001

防霉防潮无机涂料柱面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面23 m2         1587.650011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙24 m2          557.930011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料25 m2           37.600011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

26 其他装修

编制：                复核：                审核： 第 3 页   共 4 页



— 143 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)27 m           62.100011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm28 m           24.810011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm29 m          158.200011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断30 m2            8.900011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)31 m2            0.582011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜32 m2            0.540011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩33 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台34 m3            0.150011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)35 m2            6.400011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚36 m2            4.800011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方37 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



— 145 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站装修工程(设备 区)

表11(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          116.500011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

氟碳喷涂铝合金百 叶3 m2           40.580011210002002

木色氟碳喷涂铝合金百 叶制作、 运输、 安装：1、 2.5mm厚木色氟碳喷涂铝合

金百 叶   2、 50*50*5镀锌角钢骨架及连接件等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

外檐防水真石漆涂料4 m2           70.308011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

5 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架6 t            1.699011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网7 m2           41.900011210002003

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门8 m2            2.600010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

9 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(C1、 C2、 C3、 B、 D口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃10 m2          277.200011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚11 m2          186.000011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚12 m2            4.800011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面13 m2           71.400011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚14 m2           12.480011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起15 m2            3.840011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起16 m2            1.280011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶17 m2         1134.000011302001001

铝合金平板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装

中距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距

<1200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固

定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面18 m2          867.330011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板    2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定    4、 各专业设备

开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝合金百 叶19 m2           15.600011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面20 m2          277.200011207001003

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面25mm厚21 m2          351.760011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上   2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混

凝土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑

件焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

干挂微晶石伪装门(非人防门)22 m2            6.480011204001002

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面25mm厚23 m2          167.200011204001003

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栅栏门24 m2           35.300010804005001

1.门安装2.启动装置、 五金配件安装等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

不锈钢栏杆H=900mm25 m           23.200011503001001

2mm厚304拉丝不锈钢栏杆制作、 运输、 安装 考虑无障碍设计 参见图集《 12

j926》 第H2页2图等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 h=1080mm26 m           28.800011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏杆制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不锈钢

管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不

锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰盖  5、

预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm27 m            3.600011503001003

拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管Φ63横管

2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.5mm厚304
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方28 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站地上装修工程

表12(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上建筑工程

表13(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(C1、 C2、 C3、 B、 D口)

挖土方2 m3          778.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3          111.000010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3          319.000010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3           14.200010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础6 m3          174.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土条形基础7 m3            0.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱8 m3          116.000010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚9 m3           18.850010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝10 m3            2.300010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30011 t            8.680010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40012 t           16.120010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

预埋铁件13 t            1.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱14 t           87.000010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁15 t           96.100010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件16 t            1.680010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站地上建筑工程

表13(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm17 个           16.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓18 t            0.100010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

M20高强螺栓19 个          547.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除20 m3            2.300191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站地上建筑工程

表13(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站地上建筑工程

表13(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站地上建筑工程

表13(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站室外铺装工程

表14(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2         2538.000040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           19.200040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          714.000040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个           75.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2          120.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3            4.815040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C20混凝土花池挡墙7 m3           13.376040303015001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3008 t            0.637040901001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4009 t            1.182040901001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

花池挡墙抹灰防水10 m2           92.160040601028001

1、 抹20厚M7.5水泥砂浆，内掺6%防水粉   2、 3mm厚高聚物卷材一道等全部

工作内容

挖土方11 m3          110.592040101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

回填方12 m3           66.355040103001001

填土压实等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站室外铺装工程

表14(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站室外铺装工程

表14(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南站绿化工程

表15(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2         1586.775050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3         1532.000050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          478.775050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          738.000050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2          370.000050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2         1586.775050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站绿化工程

表15(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南站绿化工程

表15(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：沙柳南站绿化工程

表15(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           85.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           26.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W3 套          645.000030412004002

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/30W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1200mm4 套           16.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1200mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*7W 600mm5 套            4.000030412005002

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*7W 600mm  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm6 套          260.000030412005003

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W7 套            6.000030412005004

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W8 套          470.000030412001002
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 14W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W9 套           24.000030412001003

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W10 套           14.000030412001004

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W（自带蓄电池）11 套           33.000030412004003

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W12 套            6.000030412004004

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W13 套           15.000030412001005

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急6寸圆形筒灯 220V 1*30W14 套          109.000030412004005

项目特征：1.名称：值班 6寸圆形筒灯 2.型号规格：220V 1*30W 3.外壳防

护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

应急条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W15 套            4.000030412001006

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W16 套            1.000030412001007

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W17 套           55.000030412001008

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 1

4W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

反光灯带 220V/（12W/m）18 米            9.600030408888001补

项目特征：1.名称：反光灯带 2.型号规格：220V/（12W/m） 3.外壳防护等

级IP41标准 4.安装形式：背 墙壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥

工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A19 个            1.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A20 个            2.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A21 个            2.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A22 个            5.000030404034004

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A23 个            1.000030404034005

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A24 个            1.000030404034006

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

双联单控翘板 暗开关 220V 10A25 个            4.000030404034007

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A26 个            4.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A27 个            6.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A28 个           56.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A29 个            6.000030404035003

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

厨宝 防溅单相三孔安全插座 220V 10A30 个            4.000030404035004

项目特征：1.名称：厨宝 防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥

工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全

部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

空调机防溅单相三孔安全插座 220V 16A31 个            4.000030404035005

项目特征：1.名称：空调机防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 16A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW  4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A32 个            3.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A33 个            3.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A34 个            3.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A35 个            3.000030404035009

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

单相三孔电暖气安全插座 220V 16A36 个            2.000030404035010

项目特征：1.名称：单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.安

装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目

所需的其它全部工作内容

排气扇 220V 100W37 个            3.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)38 m        18021.980030411004001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(线槽内)39 m         1116.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)40 m         4001.677030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)41 m          457.362030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)42 m          126.977030411004005

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)43 m        26123.620030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)44 m         3773.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)45 m         4143.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)46 m          115.220030411004009

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)47 m          286.820030411004010
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm248 m         1068.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-5×16mm249 m          114.653030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-5×16mm2  3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-1-4×35+1×2550 m           20.000030408001003

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-1-4×35+1×25mm2

3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头

制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

控制电缆RVVP3×0.5mm251 m          869.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×152 m          764.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

四芯单模光纤GYTS53 m          668.000030502007001

项目特征：1.名称：四芯单模光纤GYTS  2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.

电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×20054 m           92.263030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*200 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10055 m          202.046030411002002
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10056 m           78.570030411002003

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2057 m         6817.987030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2558 m          139.948030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1559 m         2059.269030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2060 m         2323.567030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2561 m         1039.162030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC3262 m           45.172030411001006

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC32）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容

电气配管SC5063 m           71.763030411001007

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC50）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1764 m           26.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2465 m           58.000030411001009

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1666 m         3346.000030411001010

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

广告设备 控制箱（安装） 壁挂H=1.2米，由广告 厂家深化设计67 台            1.000030404018001

项目特征：1.名称：广告设备 控制箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

户外动感玻璃幕墙配电箱68 台            1.000030404018002

项目特征：1.名称：户外动感玻璃幕墙配电箱  2.尺寸：500*500*180 3.安

装高度：H=1.8m 4.其它要求详见招标文件及图纸设计     ∥工程内容：1.

箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

熔断器箱69 个            8.000030404020001

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器70 个            1.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器71 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能变色模块箱72 台            6.000030404018003

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板73 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱74 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置75 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接442处　 3.等电位接线端

子箱制作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 电气设备 安装工程

表16(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表17(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           48.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          360.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          940.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m         1200.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          360.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           60.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表17(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 出入口罩棚电气工程

表17(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN151 m           44.490031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN202 m           14.970031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN253 m           29.300031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN324 m            7.970031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN405 m           14.900031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN506 m            3.230031001007006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN657 m            4.920031001007007

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN65 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN508 m           14.250031001006001

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN759 m            4.590031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN10010 m           28.400031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）11 组           10.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器12 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）13 组            4.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆14 组            6.000031004003001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆15 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池16 组            3.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10017 个           11.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20018 个           16.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10019 个            1.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN1520 个            3.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2021 个            1.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2522 个            2.000031003001003

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN3223 个            1.000031003001004
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4024 个            3.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN6525 个            2.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN65 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

止回阀DN1526 个            3.000031003001005

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

止回阀DN2527 个            1.000031003001006

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN1528 根            3.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

金属软管DN2529 根            1.000031001301002

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

30 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s31 个            2.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W32 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次33 个            2.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L34 组            4.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：沙柳南路站 给排水工程

表18(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         5066.983011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          250.298011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           86.164011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           19.958011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2            4.863011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           59.947011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           37.956011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          223.301011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2          156.932011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚11 m2           21.178011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚12 m2           16.058011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 50*50*5镀锌角钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 50*50*5镀锌角钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板13 m2            4.480011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

结构变形缝铝合金盖板14 m2           11.405011104004004

地面铝合金变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 高强度铝合金板  2、 将成品

变形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架

、 M8塑料膨胀螺栓@300） 3.填缝胶等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚15 m2            3.923011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条16 m          607.732011502001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层17 m3          357.762011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层18 m3           13.660011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水19 m2          599.573011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

20 踢脚工程

1mm厚拉丝不锈钢踢脚21 m2            7.414011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10厚22 m2           89.935011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚23 m2           68.463011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

24 顶棚工程

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距200mm)25 m2         1864.565011302001001

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型龙

骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ1

0镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)26 m2          247.510011302001002

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)27 m2            8.610011302001003

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶收边(80*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)28 m2           61.510011302001004

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)29 m2          524.128011302001005

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)30 m2          388.494011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)31 m2           33.515011302001007

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)32 m2          327.158011302001008

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶33 m2          389.659011302001009

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚拱形铝单板 吊顶34 m2           80.519011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.0mm厚铝单板 吊顶35 m2         1499.313011302001011

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)36 m2           70.529011302001012

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝格栅吊顶(150*150*20mm 60mm高*0.8mm厚)37 m2           18.859011302002001

铝格栅吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝格栅饰面层（含天花检修口、 吊顶转

换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50镀锌钢C槽龙骨（表面喷黑色）、

格栅吊码(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1

200一个） 固定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝拉网板 吊顶(网眼30*15mm厚度2.5mm)38 m2           52.512011302006001

拉网板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝质拉网板 面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3、 5

0轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不小

于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板 或

转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶吊顶39 m2           66.142011302006002

铝合金百 叶吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金百 叶面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200

3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、

不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶

板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）40 m2           59.947011302001013

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）41 m2           40.689011302001014

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

2.5mm厚铝单板 封电扶梯底部42 m2           17.000011302001015

12厚硅酸钙板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板 墙面 防火极限

大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉   3、 镀锌角钢龙骨基层

4、 外饰面2.5mm厚铝单板    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)43 m2         5553.963011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚44 m2           40.689011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)45 m2         1044.086011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

46 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 方柱47 m2          781.440011208001001

烤瓷铝板 包 方柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板 ，按

分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*20*3镀锌方钢焊接

3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、

插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套48 m2         3318.163011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面49 m2           16.092011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

单根50*40*1.5mmU型铝方通墙面(垂直投影面积)50 m2           34.469011207001003

单根铝方通墙面制作、 安装、 运输：1、 铝方通专用夹骨干挂铝方通间距950

mm   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢

收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸  接近吊顶处弧形
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

2.5mm厚铝单板 墙面51 m2          148.759011207001004

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料52 m2           13.770011207001005

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）53 m2          181.646011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚54 m2            2.907011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)55 m2           80.276011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁56 m2          172.800011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)57 m2          104.936011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁58 m2            8.224011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板59 m2            0.200011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵60 m2           16.048011207001007

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面61 m2           80.276011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

水泥砂浆抹灰墙面62 m2           33.170011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

屏蔽门端头烤瓷铝板 包 柱63 m2           15.980011207001008

烤瓷铝板 包 柱制作、 安装、 运输：1、 设备 区一侧外包 1.5mm厚拉丝不锈钢板

2、 公共区侧外包 烤瓷铝板    3、 基层双层12mm厚硅酸钙板   4、 墙面钢

骨架40*40*3镀锌方通、 40*40*5镀锌角钢加固、 250*200*12镀锌钢板 、 M12

膨胀螺栓与墙面固定  5、 屏蔽门处绝缘胶缝   等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

墙面绝缘胶垫64 m2           37.600011207001009

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料65 m2         1599.908011201001003

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

66 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门67 m2            2.100010802001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)68 m2           58.548010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(人防门)69 m2          130.890010802002002

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm70 m          219.666011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm71 m           84.728011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm72 m           55.642011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)73 m           11.819011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)74 m           80.935011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

卫生间成品隔断及小便斗隔断75 m2           49.431011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台76 m2            1.931011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施77 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台78 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台79 个            1.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜80 m2            4.894011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩81 个            7.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台82 m3            1.857011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶83 个            1.000011505008001

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方84 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站装修工程(公共区)

表19(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2           15.900011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2          954.216011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           16.496011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2           56.035011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2            9.049011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2          101.908011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            1.725011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防静电陶瓷架空台阶9 m2            2.158011107002003

防静电陶瓷架空台阶制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空活动地板

，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石混凝土找
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一道（内掺

建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

钢化夹胶玻璃10mm+1.52PVB+10mm地板10 m2            2.160011104802001补

钢化夹胶玻璃10mm+1.52PVB+10mm的制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚11 m2            2.545011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条12 m            7.896011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层13 m3           77.669011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水14 m2           15.080011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

15 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚16 m2          104.245011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

17 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）18 m2           92.816011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）19 m2          465.927011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚20 m2          479.921011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架21 t            1.280011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

22 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚23 m2           77.445011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面24 m2         2989.773011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面25 m2          825.003011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙26 m2           97.077011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料27 m2           37.600011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

28 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)29 m           31.448011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm30 m           24.481011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm31 m           47.890011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断32 m2            8.442011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)33 m2            0.754011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜34 m2            1.976011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩35 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台36 m3            0.158011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)37 m2            1.800011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚38 m2           25.050011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方39 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站装修工程(设备 区)

表20(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          230.000011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2           60.000011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架5 t            1.389011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网6 m2           40.000011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门7 m2            5.200010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

8 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃9 m2          160.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

10 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(A1、 A2、 B、 D口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃11 m2           15.500011209002002

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚12 m2           67.000011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚13 m2            8.000011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面14 m2           19.000011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚15 m2           25.501011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起16 m2            1.900011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶17 m2          320.000011302001001

铝合金平板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装

中距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距

<1200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固

定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面18 m2           52.000011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板    2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定    4、 各专业设备

开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝合金百 叶19 m2            2.700011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面20 m2          279.000011207001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面25mm厚21 m2           81.600011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上   2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混

凝土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑

件焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

干挂微晶石伪装门(非人防门)22 m2            4.000011204001002

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面25mm厚23 m2           38.400011204001003

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栅栏门24 m2           21.600010804005001

1.门安装2.启动装置、 五金配件安装等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 h=1080mm25 m            2.300011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏杆制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不锈钢

管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不

锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰盖  5、

预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方26 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站地上装修工程

表21(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-冷却塔

挖土方2 m3          609.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3          109.500010401001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3          151.200010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3           11.800010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土基础6 m3           81.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3007 t            0.720010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4008 t            6.480010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

混凝土拆除9 m3            1.000191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点

10 垂直电梯

钢柱11 t            3.900010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁12 t            1.900010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件13 t            1.000010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓14 t            0.080010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

15 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(A1、 A2、 B、 D口)

挖土方16 m3          100.000010101002002

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

级配砂石垫层17 m3           55.000010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填18 m3           35.000010103001002

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层19 m3            1.500010501001002

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础20 m3           20.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱21 m3           43.500010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚22 m3            6.700010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝23 m3            0.800010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30024 t            0.540010515001003

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40025 t            4.860010515001004

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

预埋铁件26 t            1.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱27 t           28.000010603002002

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁28 t           31.900010604001002

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件29 t            0.800010606013002

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm30 个           60.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓31 t            0.320010516001002

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

M20高强螺栓32 个          192.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除33 m3            0.600191701004002异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站地上建筑工程

表22(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站室外铺装工程

表23(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2          530.300040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           42.000040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          242.000040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个           68.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           60.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3            1.536040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C20混凝土花池挡墙7 m3            4.147040303015001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3008 t            0.057040901001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4009 t            0.511040901001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

花池挡墙抹灰防水10 m2           15.000040601028001

1、 抹20厚M7.5水泥砂浆，内掺6%防水粉   2、 3mm厚高聚物卷材一道等全部

工作内容

挖土方11 m3            8.294040101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

回填方12 m3            5.514040103001001

填土压实等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站室外铺装工程

表23(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站室外铺装工程

表23(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站绿化工程

表24(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2          776.500050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3          772.500050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          346.000050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          150.000050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2          276.000050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2          772.000050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



— 226 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站绿化工程

表24(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站绿化工程

表24(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：登州南路站绿化工程

表24(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           69.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           25.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W3 套          710.000030412004002

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/30W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1200mm4 套           14.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1200mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*7W 600mm5 套            6.000030412005002

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*7W 575*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm6 套          260.000030412005003

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W7 套            6.000030412005004

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W8 套          418.000030412001002
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项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 14W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W9 套           13.000030412001003

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W10 套           24.000030412001004

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急6寸圆形筒灯 220V 1*30W11 套          123.000030412004003

项目特征：1.名称：应急6寸圆形筒灯 2.型号规格：220V 1*30W  3.外壳防

护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W12 套           13.000030412004004

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W13 套            5.000030412004005

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W14 套           12.000030412001005

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W15 套            8.000030412001006

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W
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3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W16 套           50.000030412001007

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 1

4W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A17 个            2.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A18 个            2.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A19 个            1.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A20 个            5.000030404034004

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A21 个            1.000030404034005

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A22 个            1.000030404034006

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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双联单控翘板 暗开关 220V 10A23 个            4.000030404034007

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A24 个            4.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A25 个           13.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A26 个           45.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器（厨宝 ）防溅单相五孔安全插座 220V 10A27 个            5.000030404035003

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A28 个            6.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

空调机防溅单相三孔安全插座 220V 16A29 个            4.000030404035005

项目特征：1.名称：空调机防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.3米/  4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A30 个            2.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其
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它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A31 个            4.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A32 个            4.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A33 个            3.000030404035009

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

单相三孔电暖气安全插座 220V 16A34 个            2.000030404035010

项目特征：1.名称：单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.安

装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目

所需的其它全部工作内容

排气扇 220V 100W35 个            3.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)36 m        17073.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)37 m         3436.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)38 m          569.000030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线
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WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)39 m          261.000030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)40 m        23992.000030411004005

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)41 m         3237.000030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)42 m         3362.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)43 m          216.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)44 m          216.000030411004009

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm245 m         1460.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x25mm246 m           27.000030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-4x35+1x25mm2  3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作

安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

控制电缆RVVP3×0.5mm247 m          590.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×148 m          751.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

四芯单模光纤GYTS49 m          470.000030502007001

项目特征：1.名称：四芯单模光纤GYTS  2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.

电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×20050 m           78.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*200 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10051 m           43.000030411002002

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10052 m          243.000030411002003

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热镀锌密闭钢套管φ10053 个            0.000031002003001

项目特征：1.名称：热镀锌密闭钢套管φ100  2.型号规格：φ100  3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢套管制安 2.成套购置、 运

输、 安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2054 m         7563.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2555 m          145.000030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1556 m         2342.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2057 m         1856.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2558 m         1372.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC3259 m           42.000030411001006

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC32）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1760 m           65.000030411001007

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2461 m           68.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1662 m         2234.000030411001009

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

广告设备 控制箱（安装） 壁挂H=1.2米，由广告 厂家深化设计63 台            1.000030404018001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：广告设备 控制箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

熔断器箱64 个            8.000030404020001

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器65 个            2.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器66 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能变色模块箱67 台            6.000030404018002

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板68 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱69 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置70 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接　 3.等电位接线端子箱制

作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-4×35+1×25mm271 m           27.000030408001003

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格WDZA-YJY-4×35+1×25mm2 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作

安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 电气设备 安装工程

表25(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 出入口罩棚电气工程

表26(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           48.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          360.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          940.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m         1200.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          360.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           60.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 出入口罩棚电气工程

表26(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 出入口罩棚电气工程

表26(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN151 m           56.060031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN202 m            2.120031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN253 m           46.110031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN324 m            8.710031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN405 m            8.430031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN506 m            9.400031001007006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

内外涂环氧复合钢管（通气管）DN1007 m            6.550031001007007

项目特征：1.名称：内外涂环氧复合钢管（通气管）  2.型号规格： DN100

3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装

2.明装及吊顶部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN508 m           11.950031001006001

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN759 m            2.860031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN10010 m           31.670031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN15011 m            2.680031001006004

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN150 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）12 组            9.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器13 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）14 组            4.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

台盆15 组            6.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆16 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池17 组            2.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10018 个            5.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20019 个           13.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10020 个            4.000031004014003

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

截止阀DN1521 个            1.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2022 个            2.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2523 个            1.000031003001003

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

截止阀DN3224 个            2.000031003001004

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4025 个            2.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5026 个            2.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

止回阀DN1527 个            1.000031003001005

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN1528 个            1.000031003001006

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

29 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s30 个            1.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W31 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L32 组            1.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次33 个            4.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

灭蝇机 额定功率55W34 个            2.000031004009004

项目特征：1.名称：灭蝇机  2.安装方式：壁挂式 3.规格：额定功率55W，

有效面积90-120㎡，电感式诱蚊蝇，防触电保 护 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.灭蝇机 、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需

的其它全部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：登州南路站 给排水工程

表27(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         5325.765011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          240.497011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           86.643011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           20.273011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2            1.220011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           55.269011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           30.728011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          363.955011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2          123.036011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚11 m2           22.313011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚12 m2           11.115011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 50*50*5镀锌角钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 50*50*5镀锌角钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板13 m2            4.148011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

结构变形缝铝合金盖板14 m2            8.917011104004004

地面铝合金变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 高强度铝合金板  2、 将成品

变形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架

、 M8塑料膨胀螺栓@300） 3.填缝胶等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚15 m2            3.050011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条16 m          615.208011502001001

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 11 页



— 252 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层17 m3          389.457011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层18 m3           13.739011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水19 m2          665.995011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

20 踢脚工程

1mm厚拉丝不锈钢踢脚21 m2            3.918011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10厚22 m2           99.893011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚23 m2           50.204011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

24 顶棚工程

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距200mm)25 m2         1865.787011302001001

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙

骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ1

0镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

编制：                复核：                审核： 第 3 页   共 11 页



— 253 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)26 m2          242.590011302001002

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)27 m2            8.108011302001003

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶收边(80*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)28 m2           60.633011302001004

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)29 m2          531.232011302001005

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)30 m2          336.222011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)31 m2           36.855011302001007

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)32 m2          308.762011302001008

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶33 m2          367.605011302001009

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚拱形铝单板 吊顶34 m2           78.926011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.0mm厚铝单板 吊顶35 m2         1594.527011302001011

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)36 m2          117.962011302001012

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝拉网板 吊顶(网眼30*15mm厚度2.5mm)37 m2           59.236011302006001

拉网板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝质拉网板 面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3、 5

0轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不小

于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板 或

转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶吊顶38 m2           77.242011302006002

铝合金百 叶吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金百 叶面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200

3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、

不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶

板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）39 m2           62.897011302001013

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）40 m2           34.047011302001014

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

2.5mm厚铝单板 封电扶梯底部41 m2           10.573011302001015

12厚硅酸钙板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板 墙面 防火极限

大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉   3、 镀锌角钢龙骨基层

4、 外饰面2.5mm厚铝单板    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)42 m2         5054.683011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚43 m2           34.047011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)44 m2         1209.749011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

45 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 方柱46 m2         1093.840011208001001

烤瓷铝板 包 方柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板 ，按

分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*20*3镀锌方钢焊接

3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、

插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套47 m2         3725.771011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面48 m2           44.130011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

单根50*40*1.5mmU型铝方通墙面(垂直投影面积)49 m2           27.060011207001003

单根铝方通墙面制作、 安装、 运输：1、 铝方通专用夹骨干挂铝方通间距950

mm   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢

收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸  接近吊顶处弧形

2.5mm厚铝单板 墙面50 m2          114.143011207001004

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料51 m2           27.540011207001005

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）52 m2          171.135011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚53 m2            5.756011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)54 m2           95.648011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁55 m2           98.470011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)56 m2           96.002011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁57 m2           10.098011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板58 m2            0.800011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵59 m2           13.010011207001007

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面60 m2           91.366011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

墙面绝缘胶垫61 m2           37.600011207001008

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料62 m2         1481.167011201001002

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

63 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门64 m2            2.300010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)65 m2           66.360010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(人防门)66 m2          126.125010802002002

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm67 m          190.433011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm68 m          127.512011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm69 m           72.051011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)70 m            8.774011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)71 m           81.219011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断72 m2           80.464011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台73 m2            2.333011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施74 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台75 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台76 个            1.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜77 m2            4.959011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩78 个            8.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

卫生间蹲台79 m3            6.124011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶80 个            3.000011505008001

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方81 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(公共区)

表28(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



— 264 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2            6.520011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2          932.185011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           21.238011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2           63.912011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2            9.401011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2           63.024011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            0.960011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚9 m2           17.709011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3mm厚地面不锈钢收边条10 m            9.008011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层11 m3          114.251011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水12 m2          104.945011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

13 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚14 m2          133.357011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

15 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）16 m2           44.717011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）17 m2          351.177011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚18 m2          907.763011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架19 t            3.634011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纸

20 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚21 m2           78.554011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面22 m2         6101.277011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面23 m2          704.180011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙24 m2          616.551011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料25 m2           37.600011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

26 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)27 m          116.104011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm28 m            8.730011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm29 m          118.212011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断30 m2            5.250011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)31 m2            0.690011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜32 m2            0.549011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩33 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台34 m3            0.162011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)35 m2            2.674011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚36 m2           30.750011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方37 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站装修工程(设备 区)

表29(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          152.700011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2           46.500011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架5 t            2.348011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网6 m2          167.800011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门7 m2            1.800010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

8 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃9 m2          160.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

10 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 D口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃11 m2          143.700011209002002

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚12 m2           32.400011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚13 m2           17.100011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面14 m2          297.200011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚15 m2           38.840011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起16 m2            2.100011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶17 m2          503.300011302001001

铝合金平板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装

中距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距

<1200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固

定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面18 m2          372.300011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板    2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定    4、 各专业设备

开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝合金百 叶19 m2           10.800011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面20 m2          136.700011207001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面25mm厚21 m2           94.500011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上   2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混

凝土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑

件焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面25mm厚22 m2          113.200011204001002

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栏杆H=900mm23 m           16.000011503001001

2mm厚304拉丝不锈钢栏杆制作、 运输、 安装 考虑无障碍设计 参见图集《 12

j926》 第H2页2图等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 h=1080mm24 m           22.700011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏杆制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不锈钢

管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不

锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰盖  5、

预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm25 m            9.200011503001003

拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管Φ63横管

2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.5mm厚304

不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方26 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站地上装修工程

表30(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



— 277 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-冷却塔

挖土方2 m3          400.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3           72.000010401001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3           77.000010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3           10.000010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土基础6 m3           73.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3007 t            0.620010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4008 t            5.580010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

混凝土拆除9 m3            1.000191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点

10 垂直电梯

钢柱11 t            3.900010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁12 t            1.900010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件13 t            1.000010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓14 t            0.080010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

15 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 D口)

挖土方16 m3          975.000010101002002

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

级配砂石垫层17 m3          145.200010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填18 m3          371.000010103001002

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层19 m3           16.000010501001002

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础20 m3          202.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱21 m3           43.500010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚22 m3           10.200010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝23 m3            1.230010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30024 t            2.010010515001003

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40025 t           18.090010515001004

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

预埋铁件26 t            2.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱27 t           48.000010603002002

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁28 t           52.300010604001002

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件29 t            0.700010606013002

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm30 个           65.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓31 t            0.543010516001002

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

M20高强螺栓32 个         2952.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除33 m3            0.850191701004002异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



— 281 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站地上建筑工程

表31(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站室外铺装工程

表32(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2          948.000040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           10.880040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          369.500040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个           68.200040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           60.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3            3.260040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C20混凝土花池挡墙7 m3            9.056040303015001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3008 t            0.123040901001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4009 t            1.109040901001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

花池挡墙抹灰防水10 m2          209.800040601028001

1、 抹20厚M7.5水泥砂浆，内掺6%防水粉   2、 3mm厚高聚物卷材一道等全部

工作内容

挖土方11 m3          251.760040101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

回填方12 m3          151.056040103001001

填土压实等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站室外铺装工程

表32(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站室外铺装工程

表32(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站绿化工程

表33(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2         1520.033050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3          269.200050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          684.095050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          546.238050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2          165.700050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2         1396.033050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站绿化工程

表33(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



— 288 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站绿化工程

表33(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：跃进北 路站绿化工程

表33(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           51.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           20.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/5W3 套            3.000030412004002

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/5W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W4 套          716.000030412004003

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/30W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1200mm5 套           20.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1200mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm6 套          260.000030412005002

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W7 套            6.000030412005003

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W8 套          435.000030412001002
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 14W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W9 套           18.000030412001003

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W10 套           18.000030412001004

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W11 套           13.000030412004004

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急6寸圆形筒灯 220V 1*30W12 套          120.000030412004005

项目特征：1.名称：应急6寸圆形筒灯 2.型号规格：220V 1*30W  3.外壳防

护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W13 套            4.000030412004006

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/5W14 套            2.000030412004007

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/5W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W15 套            8.000030412001005

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W16 套           47.000030412001006

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 1

4W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W17 套            6.000030412001007

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A18 个            2.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A19 个            2.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A20 个            1.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A21 个            4.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A22 个            9.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A23 个           51.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器防溅单相五孔安全插座 220V 10A24 个            4.000030404035003

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A25 个            5.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

空调机防溅单相三孔安全插座 220V 16A26 个            3.000030404035005

项目特征：1.名称：空调机防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.3米/  4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A27 个            2.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A28 个            3.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A29 个            3.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A30 个            3.000030404035009
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

排气扇 220V 100W31 个            3.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)32 m        14158.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)33 m         4873.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)34 m        28544.000030411004003

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)35 m         4339.000030411004004

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)36 m         4530.000030411004005

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm237 m          373.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

控制电缆RVVP3×0.5mm238 m          865.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

编制：                复核：                审核： 第 5 页   共 8 页



— 295 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×139 m          991.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×20040 m           44.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*200 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10041 m          389.000030411002002

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10042 m          153.000030411002003

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热镀锌密闭钢套管φ10043 个            4.000031002003001

项目特征：1.名称：热镀锌密闭钢套管φ100  2.型号规格：φ100  3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢套管制安 2.成套购置、 运

输、 安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2044 m         9662.700030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2545 m           12.500030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1546 m         1320.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2047 m         2227.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2548 m          337.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1749 m           66.000030411001006

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2450 m           39.000030411001007

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1651 m         2096.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

熔断器箱52 个            8.000030404020001

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器53 个            2.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器54 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

智能变色模块箱55 台            6.000030404018001

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板56 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱57 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置58 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接442处　 3.等电位接线端

子箱制作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 电气设备 安装工程

表34(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 出入口罩棚电气工程

表35(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           36.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          270.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          705.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m          900.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          270.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           45.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 出入口罩棚电气工程

表35(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 出入口罩棚电气工程

表35(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN201 m            6.350031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN252 m           17.590031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN323 m           17.440031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN404 m           11.090031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN505 m           26.780031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN506 m            6.730031001006001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN757 m            2.940031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN1008 m           32.660031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）9 组            8.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器10 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）11 组            4.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆12 组            5.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆13 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池14 组            3.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10015 个            6.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 4 页



— 305 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

程内容

不锈钢地漏DN20016 个            8.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10017 个            2.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2018 个            4.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2519 个            5.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN3220 个            2.000031003001003

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4021 个            1.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5022 个            2.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

止回阀DN2023 个            2.000031003001004

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

止回阀DN2524 个            1.000031003001005

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容

金属软管DN2025 根            2.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

金属软管DN2526 根            1.000031001301002

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

27 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s28 个            3.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W29 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次30 个            3.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L31 组            3.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：跃进北 路站 给排水工程

表36(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         4486.252011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          211.871011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           92.761011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           15.120011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2            5.363011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           46.526011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           31.765011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          198.962011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2          166.864011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚11 m2           24.201011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚12 m2           17.823011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 50*50*5镀锌角钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 50*50*5镀锌角钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板13 m2            5.120011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

结构变形缝铝合金盖板14 m2            9.133011104004004

地面铝合金变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 高强度铝合金板  2、 将成品

变形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架

、 M8塑料膨胀螺栓@300） 3.填缝胶等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚15 m2            5.188011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条16 m          606.355011502001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层17 m3          325.893011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层18 m3           14.098011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水19 m2          389.254011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

20 踢脚工程

1mm厚拉丝不锈钢踢脚21 m2            5.061011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10厚22 m2           58.388011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚23 m2           68.882011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

24 顶棚工程

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距200mm)25 m2         1311.196011302001001

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型龙

骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ1

0镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)26 m2          259.243011302001002

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)27 m2           10.111011302001003

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶收边(80*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)28 m2           52.583011302001004

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)29 m2          523.430011302001005

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)30 m2          345.196011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)31 m2           39.626011302001007

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)32 m2          304.445011302001008

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶33 m2          328.607011302001009

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚拱形铝单板 吊顶34 m2           77.548011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.0mm厚铝单板 吊顶35 m2         1636.219011302001011

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)36 m2           70.031011302001012

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝拉网板 吊顶(网眼30*15mm厚度2.5mm)37 m2           35.373011302006001

拉网板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝质拉网板 面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3、 5

0轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不小

于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板 或

转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶吊顶38 m2           57.265011302006002

铝合金百 叶吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金百 叶面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200

3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、

不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶

板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）39 m2           46.526011302001013

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）40 m2           36.166011302001014

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

2.5mm厚铝单板 封电扶梯底部41 m2           15.300011302001015

12厚硅酸钙板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板 墙面 防火极限

大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉   3、 镀锌角钢龙骨基层

4、 外饰面2.5mm厚铝单板    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)42 m2         4988.178011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚43 m2           36.166011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)44 m2         1038.686011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

45 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 方柱46 m2          710.400011208001001

烤瓷铝板 包 方柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板 ，按

分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*20*3镀锌方钢焊接

3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、

插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套47 m2         2854.312011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面48 m2           24.343011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

单根50*40*1.5mmU型铝方通墙面(垂直投影面积)49 m2           36.193011207001003

单根铝方通墙面制作、 安装、 运输：1、 铝方通专用夹骨干挂铝方通间距950

mm   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢

收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸  接近吊顶处弧形

2.5mm厚铝单板 墙面50 m2          129.439011207001004

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料51 m2           13.770011207001005

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）52 m2          149.073011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚53 m2            5.814011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)54 m2           75.308011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁55 m2          145.900011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)56 m2          122.601011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁57 m2            7.090011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板58 m2            0.600011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵59 m2           18.407011207001007

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面60 m2           75.308011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

墙面绝缘胶垫61 m2           37.600011207001008

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料62 m2         1622.184011201001002

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

63 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门64 m2            2.100010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)65 m2           54.369010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(人防门)66 m2          171.471010802002002

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm67 m          291.096011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm68 m           71.201011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm69 m           53.205011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)70 m           12.179011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断71 m2           52.174011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台72 m2            1.751011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施73 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台74 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台75 个            1.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜76 m2            4.409011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩77 个            7.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台78 m3            1.946011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶79 个            2.000011505008001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方80 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站装修工程(公共区)

表37(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2           17.538011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2         1056.117011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           15.269011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2           81.962011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2            8.891011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2           62.383011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            3.127011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚9 m2            9.817011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3mm厚地面不锈钢收边条10 m            9.753011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层11 m3          114.390011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水12 m2           58.176011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

13 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚14 m2          122.708011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

15 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）16 m2           58.580011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）17 m2          544.780011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚18 m2          604.847011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架19 t            2.622011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纸

20 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚21 m2           59.963011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面22 m2         3766.536011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面23 m2          729.185011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙24 m2          368.219011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料25 m2           21.808011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

26 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)27 m           38.173011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm28 m           30.173011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm29 m           36.850011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断30 m2            8.632011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)31 m2            0.465011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜32 m2            1.216011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩33 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台34 m3            0.161011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)35 m2            4.494011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚36 m2           25.900011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方37 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站装修工程(设备 区)

表38(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          116.500011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2           70.308011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架5 t            1.592011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网6 m2           41.900011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门7 m2            2.600010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

8 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃9 m2          160.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

10 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 C口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃11 m2          138.600011209002002

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚12 m2           93.000011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚13 m2            2.400011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面14 m2           35.700011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚15 m2           16.363011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起16 m2            2.880011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶17 m2          567.000011302001001

铝合金平板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装

中距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距

<1200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固

定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面18 m2          433.665011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板    2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定    4、 各专业设备

开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝合金百 叶19 m2            7.800011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面20 m2           46.200011207001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面25mm厚21 m2          263.820011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上   2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混

凝土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑

件焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

干挂微晶石伪装门(非人防门)22 m2            3.240011204001002

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面25mm厚23 m2          125.400011204001003

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栏杆H=900mm24 m           39.000011503001001

2mm厚304拉丝不锈钢栏杆制作、 运输、 安装 考虑无障碍设计 参见图集《 12

j926》 第H2页2图等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm25 m            2.700011503001002

拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管Φ63横管

2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.5mm厚304

不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方26 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站地上装修工程

表39(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-冷却塔

挖土方2 m3          430.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3           71.400010401001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3           71.800010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3           13.200010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土基础6 m3          107.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3007 t            0.760010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4008 t            6.840010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

混凝土拆除9 m3            1.200191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点

10 垂直电梯

钢柱11 t            3.900010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁12 t            1.900010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件13 t            1.000010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓14 t            0.080010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

15 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 C口)

挖土方16 m3          852.000010101002002

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

级配砂石垫层17 m3          123.000010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填18 m3          333.000010103001002

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层19 m3           14.600010501001002

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础20 m3          175.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱21 m3           43.500010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚22 m3            9.000010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝23 m3            1.080010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30024 t            1.790010515001003

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40025 t           16.110010515001004

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

预埋铁件26 t            1.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱27 t           42.500010603002002

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁28 t           47.700010604001002

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件29 t            0.700010606013002

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm30 个           65.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓31 t            0.483010516001002

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

M20高强螺栓32 个         2592.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除33 m3            0.800191701004002异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站地上建筑工程

表40(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站室外铺装工程

表41(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2          402.590040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           19.050040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m           55.300040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个            6.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           60.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3            5.016040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C20混凝土花池挡墙7 m3           13.543040303015001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3008 t            0.186040901001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4009 t            1.670040901001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

花池挡墙抹灰防水10 m2           69.120040601028001

1、 抹20厚M7.5水泥砂浆，内掺6%防水粉   2、 3mm厚高聚物卷材一道等全部

工作内容

挖土方11 m3           27.086040101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

回填方12 m3           18.007040103001001

填土压实等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站室外铺装工程

表41(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站室外铺装工程

表41(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站绿化工程

表42(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2          430.360050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3          420.760050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          296.140050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          199.520050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

绿化养管一年5 m2          495.660050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站绿化工程

表42(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站绿化工程

表42(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：航双路站绿化工程

表42(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           41.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           19.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W3 套          658.000030412004002

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/30W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1200mm4 套           13.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1200mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm5 套          260.000030412005002

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm(长宽高) 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶

安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输

、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W6 套            7.000030412005003

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W7 套          350.000030412001002

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 14W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W8 套           18.000030412001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

条形LED平板 灯 600*150mm，220V 7W9 套           11.000030412001004

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：600*150mm，220V 7W  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W10 套           10.000030412004003

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W（自带蓄电池）11 套            2.000030412004004

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急6寸圆形筒灯 220V 1*30W12 套          120.000030412004005

项目特征：1.名称：应急6寸圆形筒灯 2.型号规格：220V 1*30W  3.外壳防

护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W13 套            4.000030412004006

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W14 套            9.000030412001005

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W15 套            6.000030412001006

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

应急条形LED平板 灯 1200*150mm，220V 14W16 套           37.000030412004007

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*150mm，220V 1

4W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A17 个            1.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A18 个            3.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A19 个            4.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A20 个            1.000030404034004

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A21 个            1.000030404034005

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

双联单控翘板 暗开关 220V 10A22 个            4.000030404034006

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A23 个            4.000030404031001
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项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A24 个           18.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A25 个           41.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器防溅单相五孔安全插座 220V 10A26 个            5.000030404035003

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A27 个            6.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

空调机防溅单相三孔安全插座 220V 16A28 个            2.000030404035005

项目特征：1.名称：空调机防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.3米/  4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A29 个            3.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A30 个            4.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A31 个            3.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A32 个            3.000030404035009

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

单相三孔电暖气安全插座 220V 16A33 个            2.000030404035010

项目特征：1.名称：单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.安

装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目

所需的其它全部工作内容

排气扇 220V 100W34 个            3.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)35 m         6847.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(线槽内)36 m          450.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)37 m         1158.000030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)38 m          220.000030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.
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线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)39 m          165.000030411004005

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)40 m        30396.000030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)41 m         7668.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)42 m         4543.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)43 m          642.000030411004009

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)44 m          863.000030411004010

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm245 m          867.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x25mm246 m           80.000030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-4x35+1x25mm2 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作

安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

控制电缆RVVP3×0.5mm247 m          899.000030408002001
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项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×148 m          935.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10049 m           66.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10050 m           32.000030411002002

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2051 m        10648.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2552 m          338.000030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1553 m         2521.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2054 m         1740.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

电气配管SC2555 m          974.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1756 m           27.000030411001006

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2457 m           39.000030411001007

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1658 m         1836.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

熔断器箱59 个            8.000030404020001

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器60 个            1.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器61 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能调光模块箱62 台            6.000030404018001

项目特征：1.名称：智能调光模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板63 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱64 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置65 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接442处　 3.等电位接线端

子箱制作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 电气设备 安装工程

表43(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 出入口罩棚电气工程

表44(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           36.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          270.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          705.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m          900.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          270.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           45.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 出入口罩棚电气工程

表44(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 出入口罩棚电气工程

表44(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN151 m           22.830031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN202 m           13.050031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN253 m           50.610031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN324 m           12.730031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN405 m           16.140031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN506 m            2.570031001007006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN507 m           22.290031001006001

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN758 m            9.930031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN1009 m           20.050031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN15010 m            3.260031001006004

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN150 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）11 组            8.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器12 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）13 组            4.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆14 组            5.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

半 柱盆15 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池16 组            3.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10017 个            8.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20018 个           13.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10019 个            2.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN1520 个            6.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2021 个            6.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2522 个           13.000031003001003

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN3223 个            1.000031003001004

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

截止阀DN4024 个            1.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5025 个            1.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

止回阀DN1526 个            1.000031003001005

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN15 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

止回阀DN2027 个            1.000031003001006

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN1528 根            2.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

金属软管DN2029 根            1.000031001301002

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

30 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s31 个            2.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W32 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次33 个            3.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L34 组            3.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：航双路站 给排水工程

表45(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         4160.231011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          191.795011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           80.522011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2           20.340011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2            4.140011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           75.922011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           33.885011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2          223.553011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2          116.750011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

人防段地面不锈钢盖板 5mm厚11 m2           15.837011104004001

不锈钢人防门槛盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢防滑条纹门槛盖板

2、 橡胶垫2mm厚   3、 M4不锈钢沉头螺丝固定盖板 与人防门槛结构上等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢排水沟盖板 5mm厚12 m2           14.778011104004002

不锈钢排水沟盖板 制作、 安装、 运输：1、 成品不锈钢排水沟盖板 放置在橡

胶垫上   2、 5mm橡胶条一层   3、 50*50*5镀锌角钢基座找平，并用Φ10镀

锌胀栓与地面进行锚固（含橡胶垫、 50*50*5镀锌角钢焊接、 M10镀锌膨胀螺

栓@400、 8厚镀锌钢板 及钢板 斜撑）等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

瓷砖检修盖板13 m2            5.760011104004003

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

结构变形缝铝合金盖板14 m2            5.471011104004004

地面铝合金变形缝盖板 制作、 安装、 运输：1、 高强度铝合金板  2、 将成品

变形缝通过螺栓与地面锚固（含各种螺栓、 连接件、 成品铝型材、 镀锌骨架

、 M8塑料膨胀螺栓@300） 3.填缝胶等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚15 m2            3.015011104004005

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条16 m          611.189011502001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层17 m3          305.691011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层18 m3           16.291011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

排水沟抹灰防水19 m2          416.607011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

20 踢脚工程

1mm厚拉丝不锈钢踢脚21 m2            4.949011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

粘贴全瓷瓷砖踢脚10厚22 m2           63.547011105003001

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 粘接10厚面砖，DTC砂浆勾缝

2、 5厚DTA砂浆粘接   3、 1.5厚聚合物水泥基防水涂料   4、 混凝土墙或

混凝土砌块墙时9厚DP-MR砂浆打底压实抹平；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚D

P-HR砂浆打底    5、 混凝土墙或混凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压

加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛  等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚23 m2           53.391011105003002

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

24 顶棚工程

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距200mm)25 m2         1151.380011302001001

平铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修

口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型龙

骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ1

0镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)26 m2          243.149011302001002

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)27 m2            3.126011302001003

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶收边(80*120mm厚度2.0mm单根)(投影面积)28 m2           40.466011302001004

单根铝方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝方通饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  2、 30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨（

表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)29 m2          568.327011302001005

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距475mm)30 m2          354.758011302001006

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝方通吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)31 m2           63.470011302001007

铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检修口

、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）  30*40*30*1.2镀锌钢U型龙骨

（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于Φ10

镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铝方通拱形吊顶(50*120mm厚度2.0mm间距350mm)32 m2          277.124011302001008

拱形铝合金方通吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金方通饰面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理）   30*40*30*1.2镀锌钢U型

龙骨（表面喷黑色）、 L型方通挂件和L型铝板 挂件(黑色)吊装  3、 不小于

Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转

换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 吊顶33 m2          380.669011302001009

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.5mm厚拱形铝单板 吊顶34 m2           26.782011302001010

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.0mm厚铝单板 吊顶35 m2         1519.479011302001011

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)36 m2           70.347011302001012

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝拉网板 吊顶(网眼30*15mm厚度2.5mm)37 m2           35.534011302006001

拉网板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝质拉网板 面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200  3、 5

0轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、 不小

于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶板 或

转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金百 叶吊顶38 m2           64.895011302006002

铝合金百 叶吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金百 叶面层（含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 50mm高勾搭龙骨安装中距<1200

3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4、

不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构顶

板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）39 m2           75.921011302001013

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）40 m2           35.028011302001014

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)41 m2         4735.925011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚42 m2           35.028011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)43 m2         1039.244011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

44 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 方柱45 m2          358.160011208001001

烤瓷铝板 包 方柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板 ，按

分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*20*3镀锌方钢焊接

3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、

插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套46 m2         3058.600011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面47 m2           55.937011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

单根50*40*1.5mmU型铝方通墙面(垂直投影面积)48 m2           34.307011207001003

单根铝方通墙面制作、 安装、 运输：1、 铝方通专用夹骨干挂铝方通间距950

mm   2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢

收边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸  接近吊顶处弧形

2.5mm厚铝单板 墙面49 m2          140.159011207001004

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料50 m2           13.770011207001005

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）51 m2          215.454011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢口套1.5mm厚52 m2            5.814011207001006

拉丝不锈钢口套制作、 安装、 运输：1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 内衬10mm

厚硅酸钙板    3、 50*50*5镀锌角钢40*40*3镀锌方钢   4、 M12膨胀螺栓与

结构层连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)53 m2           81.979011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁54 m2          141.820011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)55 m2           49.276011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁56 m2           11.051011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板57 m2            0.800011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

扶梯与侧墙间隙1.5mm厚不锈钢封堵58 m2           13.656011207001007

拉丝不锈钢封堵制作、 运输、 安装:1、 1.5mm拉丝不锈钢板    2、 5mm厚镀锌

钢板    3、 50*50*5镀锌角钢@400支架及斜撑   4、 150*200*10镀锌钢板 用M

12膨胀螺栓与侧墙固定  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

防潮防霉无机涂料墙面柱面59 m2           81.979011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

墙面绝缘胶垫60 m2           37.600011207001008

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料61 m2         2234.375011201001002

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

62 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门63 m2            2.100010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)64 m2           53.830010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(人防门)65 m2          107.536010802002002

人防伪装门（含饰面、 基层、 五金件、 吊轨钢架及闭锁机构、 弹子门吸等）

制作、 运输、 安装 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm66 m          252.248011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm67 m           30.640011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm68 m           56.420011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)69 m            6.876011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)70 m           20.447011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断71 m2           48.736011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台72 m2            2.510011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施73 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台74 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台75 个            1.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜76 m2            6.305011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩77 个            7.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台78 m3            1.942011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶79 个            3.000011505008001

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

编制：                复核：                审核： 第 10 页   共 11 页



— 380 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

详见施工节点图纸

挖土方80 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



— 382 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站装修工程(公共区)

表46(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2           16.140011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2         1090.489011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           12.170011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2           59.230011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2            9.757011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2           95.252011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            1.628011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚9 m2            9.534011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3mm厚地面不锈钢收边条10 m            9.511011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层11 m3          102.022011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水12 m2           56.496011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

13 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚14 m2          126.550011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

15 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）16 m2           87.361011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）17 m2          373.734011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚18 m2          745.527011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架19 t            2.135011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纸

20 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚21 m2           61.274011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面22 m2         3913.977011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面23 m2          646.875011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙24 m2          360.164011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料25 m2           37.600011201001003

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

26 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)27 m           52.440011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm28 m           31.716011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm29 m          192.134011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断30 m2            4.385011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)31 m2            0.471011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜32 m2            1.219011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩33 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台34 m3            0.287011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)35 m2            1.944011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚36 m2           33.050011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方37 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站装修工程(设备 区)

表47(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          699.000011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2          210.000011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢骨架5 t            0.478011204004001

围墙镀锌钢骨架制作、 运输、 安装：200*200*8mm、 150*150*5mm、 50*50*5m

m镀锌钢龙骨、 型材基层喷砂面层氟碳喷涂等全部工作内容

围栏钢制镀锌拉板 网6 m2          125.700011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

钢网平开门7 m2            7.800010804004001

钢网平开门1800*1000 制作、 运输、 安装：门体、 五金、 拉手、 基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

8 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃9 m2          160.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

10 地面出入口装修-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 C口)

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃11 m2          277.200011209002002

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）  做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材地面25mm厚12 m2          186.000011102001001

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 麻水冲板 石材坡道25mm厚13 m2            4.800011102001002

800*800石材楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺25厚石板 (正、 背 及四周边满

涂防护剂)，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水

)   3、 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

5、 除灰后素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

150mm厚白 麻水冲板 石材台阶面14 m2           71.400011107001001

石材台阶制作、 安装、 运输：1、 铺150厚石板 (正、 背 及四周边满涂防护剂)

，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝   2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 30

厚1：3干硬性水泥砂浆粘界层   4、 刷素水泥浆一道内掺建筑胶 5、 除灰后

素水泥浆一道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 吊顶15 m2         1134.000011302001001

铝合金平板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊

顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装

中距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距

<1200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固

定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚烤瓷铝板 墙面16 m2          867.330011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm烤瓷铝板    2

、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边

3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定    4、 各专业设备

开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝合金百 叶17 m2           15.600011207001002

铝百 叶墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂铝百 叶  2、 40*60*4

镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 150x20

0x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

玻璃砖墙面18 m2          277.200011207001003

玻璃砖墙面制作、 安装、 运输等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

参考图集13J502-1-G13-1

干挂微晶石墙面25mm厚19 m2          527.640011204001001

石材墙面、 门套及骨架制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开干挂槽，槽内

填充云石胶，安装在干挂件上   2、 用M12镀锌膨胀螺栓固定预埋钢板 在混

凝土结构墙上,预埋钢板 上焊接50角钢挑件50*50*5方钢竖向龙骨与50角钢挑

件焊接，50角钢横向通长龙骨与方钢焊接，横向龙骨上安装干挂件等全部工

作内容   做法详见施工节点图纸

干挂微晶石伪装门(非人防门)20 m2            6.480011204001002

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

湿挂微晶石墙面25mm厚21 m2          250.800011204001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

湿挂石材墙面制作、 安装、 运输：1、 石材上下边开背 栓孔，孔内填充云石

胶，   2、 背 栓孔用铜丝与螺栓连接水泥砂浆粘贴     3、 M12膨胀螺栓固

定墙面   4、  水泥砂浆粘贴   5、 喷湿墙面 等全部工作内容   做法详见

施工节点图纸

不锈钢栏杆H=900mm22 m           49.200011503001001

2mm厚304拉丝不锈钢栏杆制作、 运输、 安装 考虑无障碍设计 参见图集《 12

j926》 第H2页2图等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 h=1080mm23 m            5.400011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏杆制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不锈钢

管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不

锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法兰盖  5、

预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

挖土方24 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站地上装修工程

表48(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-冷却塔

挖土方2 m3          400.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3           72.000010401001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3           77.000010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3           10.000010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土基础6 m3           73.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3007 t            0.620010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4008 t            5.580010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

混凝土拆除9 m3            1.000191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点

10 垂直电梯

钢柱11 t            3.900010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁12 t            1.900010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件13 t            1.000010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓14 t            0.080010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

15 地面出入口-出入口罩棚、 疏散口(A、 B、 C口)

挖土方16 m3          580.000010101002002

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

级配砂石垫层17 m3           82.800010404001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填18 m3          241.000010103001002

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层19 m3            9.700010501001002

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土独立基础20 m3          115.000010501003001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C25混凝土矩形柱21 m3           43.500010502001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C15素混凝土外包 钢柱脚22 m3            7.100010507007001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C40微膨胀砼灌缝23 m3            0.870010501006001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB30024 t            1.310010515001003

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB40025 t           11.790010515001004

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

预埋铁件26 t            1.000010516002001

铁件制作、 运输、 安装等全部工作内容

钢柱27 t           34.600010603002002

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁28 t           39.100010604001002

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件29 t            0.600010606013002

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 ）等全部工作

内容

植筋Φ12﹤Φ≤Φ20mm30 个           60.000011508803001补

钻孔、 打胶、 植筋等全部工作内容

钢柱柱脚锚栓31 t            0.399010516001002

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

M20高强螺栓32 个         2040.000011508801001补

M20摩擦型高强螺栓制作、 运输、 安装等全部工作内容

混凝土拆除33 m3            0.700191701004002异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站地上建筑工程

表49(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站室外铺装工程

表50(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2         1285.000040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           10.200040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          705.000040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个           16.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           60.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容

C20混凝土基础6 m3           10.032040303002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C20混凝土花池挡墙7 m3           27.086040303015001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3008 t            0.371040901001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4009 t            3.341040901001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

花池挡墙抹灰防水10 m2          138.240040601028001

1、 抹20厚M7.5水泥砂浆，内掺6%防水粉   2、 3mm厚高聚物卷材一道等全部

工作内容

挖土方11 m3           54.172040101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

回填方12 m3           36.014040103001001

填土压实等全部工作内容

围墙H=290013 m          283.000040204801002补

围墙制作、 安装、 运输：1、 柱间5m长240厚砖砌体围墙，基座320宽砖砌体

，檐子420宽砖砌体  2、 砖柱跺500*400*2600  3、 拼贴岩板 饰面5000*1740

4、 其余部分为粘贴白 色陶艺砖饰面  5、 檐头挂灰色筒瓦、 脊瓦 等全部

工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站室外铺装工程

表50(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站室外铺装工程

表50(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站绿化工程

表51(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2         1449.260050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3         1438.540050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          649.640050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          224.400050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2          564.500050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2         1438.540050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站绿化工程

表51(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站绿化工程

表51(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 2 页



— 409 —

措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：民航大学站绿化工程

表51(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           47.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           18.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W3 套          600.000030412004002

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/30W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1200mm4 套           11.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1200mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*7W 575*22*35mm5 套            1.000030412005002

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*7W 575*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm6 套          260.000030412005003

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W7 套            4.000030412005004

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

条形LED平板 灯 220V 14W 1200x150mm8 m          223.000030412801001补
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：220V 14W 1200x150mm  3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

条形LED平板 灯 220V 7W 600x150mm9 m           23.000030412801002补

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：220V 14W 600x150mm  3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

条形LED平板 灯 300*150mm，220V 4W10 套           16.000030412001002

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：300*150mm，220V 4W 3.

外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

值班 方形LED平板 筒灯 220V 1*9W11 套           11.000030412004003

项目特征：1.名称：值班 方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W12 套            6.000030412004004

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急3寸圆形筒灯 3寸，220V/3W13 套            6.000030412004005

项目特征：1.名称：应急3寸圆形筒灯 2.型号规格：3寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W14 套            9.000030412001003

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

应急6寸圆形筒灯 6寸，220V/30W15 套          114.000030412004006

项目特征：1.名称：应急3寸圆形筒灯 2.型号规格：3寸，220V/3W 3.外壳
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急条形LED平板 灯 220V 14W 1200x150mm16 套           43.000030412004007

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：220V 14W 1200x150m

m  3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

应急条形LED平板 灯 220V 7W 600x150mm17 套            9.000030412004008

项目特征：1.名称：应急条形LED平板 灯 2.型号规格：220V 14W 600x150mm

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A18 个            1.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A19 个            2.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A20 个            2.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A21 个            4.000030404034004

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A22 个            1.000030404034005

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.
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成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A23 个            1.000030404034006

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

双联单控翘板 暗开关 220V 10A24 个            2.000030404034007

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A25 个            4.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A26 个           14.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A27 个           54.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器防溅单相五孔安全插座 220V 10A28 个            3.000030404035003

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A29 个            7.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

空调机防溅单相三孔安全插座 220V 16A30 个            3.000030404035005

项目特征：1.名称：空调机防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.3米/  4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部
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工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A31 个            3.000030404035006

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A32 个            3.000030404035007

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A33 个            3.000030404035008

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A34 个            3.000030404035009

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

单相三孔电暖气安全插座 220V 16A35 个            2.000030404035010

项目特征：1.名称：单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.安

装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目

所需的其它全部工作内容

排气扇 220V 100W36 个            4.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)37 m         9745.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(线槽内)38 m         1760.000030411004002
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项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)39 m         2242.000030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)40 m          638.000030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)41 m          459.000030411004005

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)42 m        20866.000030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)43 m         9974.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)44 m         3710.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)45 m          274.000030411004009

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)46 m          932.000030411004010

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm247 m         1915.000030408001001
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项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x25mm248 m           60.000030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-4x35+1x25mm2 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作

安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

控制电缆RVVP3×0.5mm249 m          539.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×150 m          955.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

四芯单模光纤GYTS51 m          420.000030502007001

项目特征：1.名称：四芯单模光纤GYTS  2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.

电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10052 m          481.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10053 m          106.000030411002002

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2054 m         6524.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2555 m          135.000030411001002
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项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1556 m         2685.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2057 m         1857.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2558 m         1861.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1759 m           90.000030411001006

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2460 m           90.000030411001007

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1661 m         1420.800030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

广告设备 控制箱（安装） 壁挂H=1.2米，由广告 厂家深化设计62 台            1.000030404018001

项目特征：1.名称：广告设备 控制箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

熔断器箱63 个            4.000030404020001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：熔断器箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

整流变压器64 个            1.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器65 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能变色模块箱66 台            6.000030404018002

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板67 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱68 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置69 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接442处　 3.等电位接线端

子箱制作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 电气设备 安装工程

表52(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 出入口罩棚电气工程

表53(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

条形LED平板 灯 1200*200mm，220V 18W1 套           24.000030412001001

项目特征：1.名称：条形LED平板 灯 2.型号规格：1200*200mm，220V 18W 3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米          180.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          467.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m          600.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m          180.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           29.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 出入口罩棚电气工程

表53(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 出入口罩棚电气工程

表53(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN201 m            3.690031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN252 m           20.790031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN323 m           15.890031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN404 m           16.990031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN505 m           36.010031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN506 m           19.040031001006001

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 4 页



— 425 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN757 m            2.420031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN1008 m           39.960031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN1509 m            0.460031001006004

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN150 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）10 组            8.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器11 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）12 组            4.000031004007001

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆13 组            6.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆14 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池15 组            4.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

程内容

不锈钢地漏DN10016 个            6.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20017 个            6.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10018 个            1.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2019 个            6.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2520 个            6.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4021 个            3.000031003003001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5022 个            2.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

闸阀DN5023 个            1.000031003003003

项目特征：1.名称：闸阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它

全部工程内容

止回阀DN2024 个            2.000031003001003

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容

止回阀DN2525 个            1.000031003001004

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN2026 根            2.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

金属软管DN2527 根            1.000031001301002

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

28 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s29 个            3.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W30 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L31 组            3.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全

部工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次32 个            3.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：民航大学站 给排水工程

表54(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖地面10mm厚2 m2         3185.091011102003001

800*800块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理  6、

含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷瓷砖盲道行进块14mm厚,含凸起3 m2          114.378011102003002

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理   6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起4 m2           72.326011102003003

400x400块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

全瓷瓷砖盲道提示块14mm厚,含凸起5 m2            6.480011102003004

300x300块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺14厚瓷质地面砖，干水泥擦缝

2、 撒素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素

水泥浆一道，内掺建筑胶  5、 包 含地面与楼扶梯接口处基层骨架处理    6

、 含地面材料伸缩缝5mm宽嵌缝胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚6 m2           10.381011102003005

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷素水泥浆一

道，内掺建筑胶  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖防水地面10mm厚（公共卫生间）7 m2           45.080011102003006

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖地面10mm厚（三角房）8 m2           70.550011102003007

地2:600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾

缝剂勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

全瓷通体瓷砖楼梯12mm厚含拉槽9 m2           87.294011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺12厚瓷质地面砖，干水泥擦缝  2、 撒

素水泥面(洒适量清水)含防滑凹槽   3、 6厚建筑胶水泥砂浆粘界层  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

仿白 麻通体瓷砖挡水台饰面20mm厚(展开面积)10 m2           42.315011102003008

挡水台（包 含平面及立面石材）1、 铺20厚瓷质地面砖  2、 6厚建筑胶水泥

砂浆粘界层  3、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶  4、 镀锌角钢、 钢板 及预埋

件铺设，用膨胀螺栓与基层混凝土固定等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

瓷砖检修盖板11 m2            1.920011104004001

不锈钢人孔盖板 +地面瓷砖制作、 安装、 运输：一、 盖板 ：1、 10mm厚瓷砖盖

板 用25mm厚水泥砂浆与不锈钢板 粘接   2、 5mm厚不锈钢板 3mm厚不锈钢边框

5mm厚不锈钢肋20mm高    3、 不锈钢拉手（整套）  二、 基座：1、 铺设氯

丁橡胶垫70mm宽   2、 3mm厚不锈钢基座，并通过M10平头不锈钢螺栓与结构

层锚固，并找平等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

AFC瓷砖检修盖板 5mm厚12 m2            4.265011104004002

AFC盖板 制作、 安装、 运输：1、 5mm不锈钢盖板 、 上面瓷砖、 40*3不锈钢扁

钢、 AFC线槽   2、 3mm不锈钢成品边框、 橡胶垫2mm厚、 3mm不锈钢角钢与25

*25*3镀锌角钢焊接 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚地面不锈钢收边条13 m          607.867011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层14 m3          260.364011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石砼垫层

2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

C30细石混凝土地面垫层15 m3           18.466011108801002补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅自助机械及AFC系统位置）细

石砼垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

16 踢脚工程

1mm厚拉丝不锈钢踢脚17 m2            6.748011105006001

踢1不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2

、 12mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

干挂全瓷瓷砖踢脚10厚18 m2           68.127011105003001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

800*120全瓷瓷砖踢脚制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖，专用不锈钢干挂件

2、 50X50*5镀锌角钢与专用干挂件连接  3、 40x60*4镀锌竖龙骨与5mm镀

锌钢板 栓接  4、 250x200x12镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓固定墙面等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

19 顶棚工程

2.5mm厚造型铝板 吊顶20 m2          497.968011302001001

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.5mm厚丝网印冲孔铝板 吊顶21 m2          870.169011302001002

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.5mm厚铝板 包 梁吊顶(展开面积)22 m2          311.313011302001003

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

2.5mm厚铝单板 吊顶23 m2          358.008011302001004

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

单块铝板 可拆卸，加肋。工程量含吊顶标高变化的地方的立面封板

2.0mm厚铝单板 吊顶24 m2            7.250011302001005

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝合金饰面层（含天花检修口、 吊顶

转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中

距<1200  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1

200  4、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定

于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含

铝板 翻边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。

单块铝板 可拆卸，加肋

站台层异型铝单板 灯槽2.5mm厚 (投影面积)25 m2           70.333011302001006

铝合金板 吊顶制作、 安装、 运输：1、 2.5mm厚异型铝单板 （含天花检修口、

吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50mm高勾搭龙骨安装中距<120

0  3、 50轻钢主龙骨安装（吊点附50mm高勾搭龙骨吊件吊挂）中距<1200  4

、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个） 固定于结构

顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点图纸。单价中含铝板 翻

边，翻边高度不低于30mm，与铝方通交接处翻边高度与铝方通同高。当站台

天花高于屏蔽门时，异型通长铝灯槽板 见节点线图。

铝格栅吊顶(150*150*20mm 60mm高*0.8mm厚)26 m2           20.825011302002001

铝格栅吊顶制作、 安装、 运输：1、 铝格栅饰面层（含天花检修口、 吊顶转

换桥架、 支撑、 打孔及收边处理） 2、 50镀锌钢C槽龙骨（表面喷黑色）、

格栅吊码(黑色)吊装 3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1

200一个） 固定于结构顶板 或转换层等全部工作内容   做法详见施工节点

图纸

铝扣板 吊顶1.0mm厚（公共卫生间）27 m2           45.080011302001007

600*600铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色铝扣板 面层（含天花检

修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽） 2、  50*20*1.2

C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀锌螺栓吊杆

、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12mm厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）28 m2           55.931011302001008

12厚硅酸钙板 吊顶（三角房处）制作、 安装、 运输：1、 双层12厚硅酸钙板

吊顶  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉  3、 镀锌角钢龙骨基层   硅酸钙

板 满足设计要求的耐火极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

吊顶内喷防霉防潮涂料(投影面积)29 m2         3355.094011301001001

吊顶内喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防
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专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

霉防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防霉防潮无机涂料顶棚30 m2           55.931011301001002

防霉防潮无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）

6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

轨行区顶棚喷防霉防潮涂料(投影面积)31 m2         1040.468011301001003

顶棚喷黑（单价含梁侧侧墙及设备 管线喷黑）制作、 安装、 运输：1、 防霉

防潮涂料饰面二道 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

32 墙面工程

3mm厚烤瓷铝板 包 方柱33 m2          315.055011208001001

烤瓷铝板 包 方柱制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板 ，按

分格打3mm灰色胶条  2、 40*40*3镀锌方钢竖龙骨与40*20*3镀锌方钢焊接

3、 M12不锈钢膨胀螺栓固定墙面   4、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、

插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

3mm厚烤瓷铝板 墙面及口套34 m2         2035.988011207001001

烤瓷铝板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板   2、 4

0*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、

150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定  4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸  工程量含

墙面结构变形缝饰面  预留广告的位置龙骨断开后期可拆卸

3mm厚烤瓷铝板 丝网印墙面35 m2           55.122011207001002

烤瓷铝板 丝网印墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂3mm烤瓷铝板

2、 40*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收

边  3、 150x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面

诱导缝、 临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏

散灯、 FAS/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

2.5mm厚铝单板 墙面36 m2          612.649011207001003

铝单板 墙面制作、 安装、 运输：1、 铝板 专用夹骨干挂2.5mm铝单板    2、 40

*60*4镀锌方钢竖龙骨、 20*20*45镀锌副龙骨、 40*40*3镀锌角钢收边  3、 1

50x200x10镀锌钢板 ，M12膨胀螺栓与结构可靠固定   4、 包 含墙面诱导缝、

临时封堵墙及三角房位置的特殊骨架结构  5、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FA

S/BAS、 插座等设备 )等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

12mm厚硅酸钙板 墙刷无机涂料37 m2           27.540011207001004
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

12厚硅酸钙板 墙面制作、 安装、 运输：1、 防霉防潮无机涂料饰面二道 2、

基层处理，满刮3遍防潮防霉腻子  3、 铺设12厚硅酸钙板 墙面 防火极限大

于2小时   4、 采用50*50*5角钢固定于天花龙骨骨架上及结构板 等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

玻化砖墙面10mm厚（公共卫生间）38 m2          164.370011204003001

600*300块料墙面制作、 安装、 运输：1、 铺设10厚瓷砖（含磨边倒角）面层

白 水泥擦缝   2、 9厚1：2建筑胶水泥砂浆结合层   3、 刷素水泥浆一道甩

毛   4、 聚合物水泥砂浆修补墙基面   5、 小便斗处墙面为钢骨架  6、 2mm

厚铝合金阳角防撞条   7、 各专业设备 开孔(疏散灯、 FAS/BAS、 插座等设备

) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 隔墙(三角房处)39 m2           98.698011210001001

双层12厚硅酸钙板 隔墙制作、 安装、 运输：1、 铺设双层12厚硅酸钙板 墙面

防火极限大于2小时  2、 填充100mm厚110kg/m3防火岩棉 3、 60*80*5镀锌方

钢、 50*50*5镀锌方钢，饰面层固定于外侧装饰面层骨架上 含与结构地面、

顶板 锚固    硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和防火要求 等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

双层12厚硅酸钙板 挡烟垂壁40 m2          192.667011210001002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：双层12mm硅酸钙板 、 防火岩棉、 横竖镀锌方龙

骨、 镀锌钢板 、 加强板 、 膨胀螺栓等  硅酸钙板 满足设计要求的耐火极限和

防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

钢化防爆 夹胶玻璃(8+1.52PVB+8)隔断(三角房处)41 m2           74.328011210003001

钢化防爆 夹胶玻璃隔断(80*40*4拉丝不锈钢方通收边)全部工作内容（具体

根据甲方要求并结合二次设计）   防火玻璃满足设计要求的耐火极限和防

火要求  含与结构地面、 顶板 锚固等全部工作内容   做法详见施工节点图

纸

8mm厚防火玻璃挡烟垂壁42 m2            6.900011210003002

挡烟垂壁制作、 运输、 安装：包 含防火玻璃、 不锈钢收边条、 镀锌钢板 、 镀

锌角钢、 橡胶垫、 螺栓等  做法详见施工节点图纸    满足设计要求的耐火

极限和防火要求等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

1.5mm厚拉丝不锈钢防撞挡板43 m2            0.600011210003003

拉丝不锈钢防撞挡板 制作、 运输、 安装：三角形 双层1.5mm厚拉丝不锈钢板

中间带肋等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

镀锌方钢龙门架44 t            2.228011210802001补

“ T"型，横向3m，总高度3m,200*250*14mm镀锌方钢，“ 一"字型，横向1.5m

，总高度3m,200*100*6mm镀锌方钢.端头封堵，留有检修盖板 ，通过20厚镀

锌钢板 与结构焊牢，540*360*20 460*410*20  460*360*20镀锌钢板   8M24
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

化学锚栓 表面白 色氟碳喷涂 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防潮防霉无机涂料墙面柱面45 m2           98.698011201001001

防潮防霉无机涂料墙面柱面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色

无机涂料面层二道  2、 基层处理，刮三遍防潮防霉腻子等全部工作内容

做法详见施工节点图纸  (工程量含垂直电梯基坑内壁)

水泥砂浆抹灰墙面46 m2           72.468011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙面绝缘胶垫47 m2           37.600011207001005

屏蔽门端头墙面增加绝缘胶垫制作、 安装、 运输：烤瓷铝板 墙面背 面增加一

层绝缘胶垫   等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轨行区墙面喷防潮防霉涂料48 m2         2145.200011201001003

防潮防霉涂料墙面制作、 安装、 运输：1、 喷（刷）防潮防霉白 色无机涂料

面层二道  等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

49 其他装修

无障碍卫生间不锈钢电动推拉门50 m2            2.100010802001001

1、 门制作、 运输、 安装   2、 五金、 玻璃安装   3、 刷防护材料、 油漆

4、 电动门设备 槽道、 按钮面板 、 感应装置等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

烤瓷铝板 伪装门(非人防门)51 m2           32.380010802002001

伪装门（含饰面、 骨架基层、 五金件、 弹子门吸等）制作、 运输、 安装 等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (楼梯处)h=1200mm52 m          174.074011503001001

不锈钢管钢化玻璃栏板 （楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手+700mm高处Φ40*2.5mm圆管拉丝不锈钢管扶手   2、 959m

m高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*2.5拉丝不锈钢收边  20*36*2

.5镀锌钢管  3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢法兰盖

5、 端头18mm厚30mm宽拉丝不锈钢板    6、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 考

虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (洞口处)h=1080mm53 m           68.885011503001002

不锈钢管钢化玻璃栏板 （共享处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱  4、 不锈钢法

兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

不锈钢管钢化玻璃栏板 (分区处.封堵处)h=1200mm54 m           40.842011503001003

不锈钢管钢化玻璃栏板 （分区处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管

拉丝不锈钢管扶手   2、 959mm高钢化防爆 夹胶玻璃（6+0.76PVB+6）40*60*

2.5拉丝不锈钢收边   3、 1200mm高12mm厚拉丝不锈钢板 立柱   4、 不锈钢

法兰盖  5、 预埋件以及6mm镀锌钢板 斜撑 含疏散门及其开启扇的五金件、

局部电磁门吸  考虑无障碍设计等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢防撞栏杆h=150mm(垂直电梯)55 m            4.340011503001004

垂直电梯拉丝不锈钢防撞栏杆制作、 运输、 安装 ：1、 2mm拉丝不锈钢圆管

Φ63横管    2、 3mm拉丝不锈钢立管采用M10膨胀螺栓与结构层固定  3、 1.

5mm厚304不锈钢法兰 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断及小便斗隔断56 m2           46.396011210005001

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台57 m2            1.823011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间安全抓杆等设施58 间            1.000011505801001补

残疾人卫生间安全抓杆等设施制作、 运输、 安装：1、 坐便器安全抓杆为拉

丝不锈钢材质，管径φ40mm    2、 洗手盆安全抓杆为拉丝不锈钢材质，管

径40mm，抓杆高850mm 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

婴儿护理台59 个            1.000011505802001补

婴儿护理台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

残疾人卫生间不锈钢置物台60 个            1.000011505802002补

残卫置物台制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜61 m2            4.621011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩62 个            7.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台63 m3            1.647011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

嵌墙垃圾桶64 个            3.000011505008001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

不锈钢嵌墙垃圾桶750*340*140mm制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

挖土方65 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站装修工程(公共区)

表55(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 楼面工程

仿白 麻全瓷瓷砖过门石10mm厚2 m2           30.840011102003001

块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地2:防滑玻化砖地面10mm厚3 m2         1729.575011102003002

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝  2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷

素水泥浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地3:防滑玻化砖防水地面10mm厚4 m2           15.883011102003003

600*600块料楼地面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂

勾缝   2、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 1.5mm厚聚氨酯防水层，四周沿

墙上翻不少于300高   4、 20mm厚1:3水泥砂浆找坡层（最薄 处20mm厚）  5

、 刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 等全部工作内容  做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖楼梯10mm厚含拉槽5 m2          262.521011106002001

块料楼梯面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶6 m2            8.925011107002001

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

地1:防静电陶瓷架空地板 45mm厚7 m2          133.097011104004001

600*600防静电陶瓷架空地板 制作、 安装、 运输：1、 550高金属防静电架空

活动地板 ，防静电瓷砖面层   2、 20厚DS干拌 砂浆压实抹平   3、 C20细石

混凝土找水平，最薄 处厚度30厚，随打随抹平   4、 楼板 除灰后素水泥浆一

道（内掺建筑胶）  5、 房间周边砌120页岩砖砌体地拢墙 等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

防滑玻化砖台阶8 m2            2.969011107002002

块料台阶面制作、 安装、 运输：1、 铺10厚瓷质地面砖，专用勾缝剂勾缝  2

、 6厚建筑胶水泥砂浆结合层   3、 20厚度1:3水泥砂浆找平  4、 刷素水泥

浆一道，内掺建筑胶   5、 3厚镀锌钢板 40*40*4镀锌方钢及40*4镀锌角码M1

2膨胀螺栓与地面连接等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

成品树脂混凝土盖板 50mm厚9 m2           21.229011104004002

750*135成品树脂砼盖板 制作、 运输、 安装、 接头灌缝、 30*30*3热镀锌角钢

支架等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

3mm厚地面不锈钢收边条10 m            8.068011502001001

绝缘区20mm宽两道拉丝不锈钢收边条制作、 运输、 安装等全部工作内容

做法详见施工节点图纸

C20细石混凝土地面垫层11 m3          126.462011108801001补

地面垫层制作、 安装、 运输：1、 100厚（站厅）、 50厚（站台）细石混凝土

垫层   2、 钢筋混凝土板 面除灰后素水泥浆一道等全部工作内容   做法详

见施工节点图纸

排水沟抹灰防水12 m2          125.799011101001001

排水沟防水层制作、 安装、 运输：2mm聚氨酯防水 20mm1:2防水砂浆保 护层

等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

13 踢脚工程

踢1:1mm厚拉丝不锈钢踢脚14 m2          189.450011105006001

不锈钢踢脚线制作、 安装、 运输：1、 1mm厚120mm高拉丝不锈钢面层   2、 1

2mm硅酸钙板 找平基层 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

15 顶棚工程

微孔铝扣板 吊顶1.0mm厚（车控室）16 m2          116.370011302001001

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

微孔铝扣板 吊顶0.8mm厚（设备 区）17 m2          701.587011302001002

600*600微孔铝扣板 制作、 安装、 运输：1、 600X600白 色微孔铝扣板 面层（

含天花检修口、 吊顶转换桥架、 支撑、 打孔及收边处理、 暗藏灯槽）  2、

50*20*1.2C型轻钢主龙骨、 轻钢龙骨吊件、 A字次龙骨   3、 不小于Φ10镀

锌螺栓吊杆、 双向吊点（中距<900~1200一个）固定于结构顶板 或转换层等

全部工作内容   做法详见施工节点图纸

顶2:防霉防潮型无机涂料顶棚18 m2         1127.214011301001001

防霉防潮型无机涂料顶棚制作、 安装、 运输：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆一道（干燥后在做面漆）   3、 满刮2厚面层耐水腻子找平

4、 板 底3厚底基防裂腻子分遍刮平    5、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶

）  6、 现浇钢筋混凝土板 底面清理干净 等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

U型桥架19 t            6.504011302801001补

设备 区走廊的U型桥架制作、 安装、 运输：200*80*5.2mm热轧轻型槽钢的喷

砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈 等全部工作内容   做法详见施工节点图
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纸

20 墙面工程

墙2:玻化砖墙面10mm厚21 m2           66.036011204003001

300*600块料墙面制作、 安装、 运输：1、 10厚瓷砖（含磨边倒角），专用勾

缝剂勾缝   2、 5厚专用粘接剂粘贴   3、 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（高

度不小于350mm）   4、 6厚 1： 2.5 水泥石灰砂浆 分层压实抹平    5、 6

厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛   6、 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面

剂一道甩毛（用于加气混凝土砌块墙）；聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界

面剂一道甩毛（用于加气混凝土条板 墙）   7、 喷湿墙面   8、 小便斗处墙

面为钢骨架   9、 2mm厚铝合金阳角防撞条   10、 各专业设备 开孔(疏散灯

、 FAS/BAS、 插座等设备 ) 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料墙面22 m2         7423.179011201001001

防霉防潮无机涂料墙面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

墙1:防霉防潮无机涂料柱面23 m2            8.960011202001001

防霉防潮无机涂料柱面制作、 运输、 安装：1、 喷（刷、 辊）无机涂料2道

2、 刷封底漆1道（干燥后再做面漆）  3、 满刮2厚耐水腻子分遍找平   4

、 2厚DP-HR砂浆罩面   5、 8厚DP-HR砂浆打底分遍赶平   6、 混凝土墙或混

凝土砌块墙时刷专用界面剂一遍。加气混凝土砌块墙时2厚配套专用界面砂

浆批刮等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

水泥砂浆抹灰墙面24 m2         1980.559011201001002

水泥砂浆抹灰墙面用于吊顶200mm以上至结构板 底抹面等制作、 运输、 安装

：1、 混凝土墙或混凝土砌块墙时2厚DP-MR砂浆罩面；蒸压加气混凝土砌块

墙时2厚DP-HR砂浆罩面  2、 混凝土墙或混凝土砌块墙时8厚DP-MR砂浆打底

；蒸压加气混凝土砌块墙时8厚DP-HR砂浆打底赶平  3、 混凝土墙或混凝土

砌块墙时刷专用界面剂一遍；蒸压加气混凝土砌块墙时DP-HR砂浆勾实接缝

，修补墙面，拉毛等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

轻钢龙骨防火板 离壁墙25 m2          912.040011210005001

防火板 离壁墙制作、 安装、 运输：1、 防火板 规格2440*1220*10   2、 C100

轻钢龙骨(立骨) 间距610 C50轻钢龙骨(贯穿骨)间距610 及连接件、 拉铆钉

、 膨胀螺栓等连接件  3、 含检修口及其锁具等全部工作内容   做法详见施

工节点图纸

墙面刷绝缘涂料26 m2           22.560011201001003

编制：                复核：                审核： 第 3 页   共 5 页



— 445 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

屏蔽门端头内侧设备 区墙面刷绝缘涂料制作、 安装、 运输   等全部工作内

容   做法详见施工节点图纸

27 其他装修

不锈钢靠墙扶手h=900mm(楼梯处)28 m            2.404011503005001

不锈钢靠墙扶手（楼梯处）制作、 运输、 安装：1、 Φ60*2.5mm圆管拉丝不

锈钢管靠墙扶手   2、 30*70*2.5拉丝不锈钢立柱   考虑无障碍设计等全部

工作内容   做法详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区楼梯处)h=1100mm29 m           71.988011503001001

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ63*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢横管2

道  4、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢竖管  5、 预埋件 等全部工作内容   做法

详见施工节点图纸

不锈钢栏杆(设备 区轨行区)h=1100mm30 m          128.629011503001002

不锈钢栏杆h=1100mm制作、 运输、 安装：1、 Φ50*3mm圆管拉丝不锈钢管扶

手   2、 Φ40*3mm圆管拉丝不锈钢立柱  3、 Φ30*3mm圆管拉丝不锈钢立柱

4、 预埋件 等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间成品隔断31 m2            5.337011210005002

26mm厚卫生间钢制复合板 成品隔断（含五金.重力闭门器.置物板 .表面木纹

纹理等）制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

白 色微晶石洗漱台(投影面积)32 m2            0.659011505001001

白 色微晶石台面20厚（含立面及平面）及支架制作、 运输、 安装等全部工作

内容   做法详见施工节点图纸

卫生间银镜33 m2            1.670011505010001

6mm卫生间镜子及基层板 制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工

节点图纸

卫生间挂衣钩34 个            1.000011505002001

卫生间挂衣钩制作、 运输、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

卫生间蹲台35 m3            0.156011108802001补

1:6水泥焦渣垫层卫生间蹲台及抹灰（含砖砌围挡）制作、 运输、 安装等全

部工作内容   做法详见施工节点图纸

铝合金防淹挡板 (垂直投影面积)36 m2            3.798011210002001

铝合金防淹挡板 制作、 运输、 安装（包 含铝合金挡水板 、 铝合金立柱、 镀锌

骨架、 不锈钢基础、 密封条、 螺栓等）等全部工作内容   做法详见施工节

点图纸

铝合金防鼠板  25mm厚37 m2           26.700011207001001

铝合金防鼠板 制作、 安装等全部工作内容   做法详见施工节点图纸
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— 446 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

挖土方38 m3           0.0000主材

编制：                复核：                审核： 第 5 页   共 5 页
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站装修工程(设备 区)

表56(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

其他费用（请说明）5 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站地上装修工程

表57(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口装修-风亭

钢方通篦子2 m2          309.200011210002001

镀锌钢方通篦子制作、 运输、 安装：1、 60*30*2.5mm镀锌钢方通篦子，间隔

80  2、 60*80*4.0mm镀锌钢方通篦子支架  3、 钢制镀锌拉板 网，3mm厚菱形

网眼对角线长40mm、 25mm   4、 80*80*6mmL型镀锌钢板    5、 基层喷砂面层

氟碳喷涂等全部工作内容   做法详见施工节点图纸

外檐防水真石漆涂料3 m2          125.000011407001001

1.基层清理2.刮腻子3.刷、 喷涂料制作、 安装、 运输等全部工作内容   做

法详见施工节点图纸

4 地面出入口装修-冷却塔

围栏钢制镀锌拉板 网5 m2          300.000011210002002

钢网制作、 运输、 安装：3mm厚菱形网眼:对角线长40mm、 25mm，基层喷砂面

层氟碳喷涂等全部工作内容

6 垂直电梯装修

点式玻璃幕墙8+1.52PVB+8夹胶玻璃7 m2          120.000011209002001

8+1.52PVB+8夹胶玻璃幕墙全部工作内容（采用不锈钢驳接爪，具体根据甲

方要求并结合二次设计）   做法详见施工节点图纸

挖土方8 m3           0.0000主材
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站地上装修工程

表57(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站地上装修工程

表57(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站地上装修工程

表57(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络

已完工程及设备 保 护3 项011707801001补

1.基层清理2.铺设、 拆除、 成品保 护3.材料清理4.清洁表面

二次搬 运措施费4 项011707801002补

二次搬 运措施费

深化设计费5 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）6 项011707805001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站地上建筑工程

表58(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面出入口-冷却塔

挖土方2 m3           96.000010101002001

1.土方开挖2.场内运输3.余土外运4.平整、 夯实等全部工作内容

级配砂石垫层3 m3           43.000010401001001

1.摊平2.铺摆 3.润湿4.整（找）平碾压5.拌 合等全部工作内容

土方回填4 m3           23.600010103001001

填土压实等全部工作内容

C15混凝土垫层5 m3            2.400010501001001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

C35混凝土基础6 m3           27.000010501002001

商品混凝土、 泵 送、 运输、 模板 安拆、 浇筑、 振捣、 养护等全部工作内容

现浇构件钢筋HPB3007 t            0.140010515001001

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

现浇构件钢筋HRB4008 t            1.260010515001002

钢筋(网片)制作、 运输、 安装、 含钢筋接头等全部工作内容

混凝土拆除9 m3            0.200191701004001异

1.剔凿、 断钢筋2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除物品保 护5.废料清运至指定

地点

10 垂直电梯

钢柱11 t            3.900010603002001

钢柱制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓、 及压

力灌浆C35细石混凝土）等全部工作内容

钢梁12 t            1.900010604001001

钢梁制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、 表面刷防

火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等，含各种螺栓）等全

部工作内容

零星钢构件13 t            1.000010606013001

零星钢构件 制作、 安装（拼装）、 喷砂除锈、 探伤、 运输、 防腐、 防锈、

表面刷防火涂料、 表面氟碳喷涂饰面（含垫板 、 肋板 、 连接板 等）等全部工

作内容

钢柱柱脚锚栓14 t            0.080010516001001

柱脚锚栓制作、 运输、 安装等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站地上建筑工程

表58(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707004001 二次搬 运4

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须

进行二次或多次搬 运。

011707005001 冬雨季施工5

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站地上建筑工程

表58(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707006001 地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施6

地上、 地下设施、 建筑物的临时保 护设施是指在工程施工过程中，对已建成的地上、 地下设施和建筑物

进行的遮盖、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707007001 已完工程及设备 保 护7

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的遮盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。

011707301001 竣工验收存档资料编制8

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站地上建筑工程

表58(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

脚手架措施费1 项011701801001补

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

垂直运输费2 项011703801001补

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

大型机械进出场及安拆措施费3 项011705801001补

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用

其他费用（请说明）4 项011703805001补

其他费用（请说明）

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



— 458 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站室外铺装工程

表59(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

50mm厚面包 砖地面1 m2         2996.000040204002001

1.200*100面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

50mm厚面包 砖盲道2 m2           14.200040204002002

1.200*200面包 砖铺设密封缝宽3mm   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C1

5砼垫层   4.100厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实    等全部工作内容

安砌800*200*200花岗岩侧石3 m          497.000040204004001

1.花岗岩缘石安砌   2.30mm1:3干性水泥砂浆   3.100厚C15砼垫层   4.10

0厚碎石垫层    5.整形碾压素土夯实 等全部工作内容

圆柱形灰麻花岗岩挡车石4 个          148.000040204007001

1.直径250mm高600mm挡车石安砌   2.20mm1:3干性水泥砂浆   3.C15砼垫层

等全部工作内容

道线漆划线5 m2           40.000040204801001补

1.划线 2.丙烯酸型道线漆标线等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站室外铺装工程

表59(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109002001 夜间施工2

夜间施工是指因（1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工

现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员

夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

041109003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109301001 非夜间施工照明5

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

041109302001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站室外铺装工程

表59(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 041131801001补

其他费用（请说明）
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站绿化工程

表60(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

整理绿化用地1 m2         4080.000050101010001

1.排地表水2.土方挖、 运3.耙 细、 过筛4.回填5.找平、 找坡6.拍实7.废弃物

运输等全部工作内容

换填种植土2 m3         4080.000050101009001

1.土方挖、 运  2.回填  3.找平、 找坡  4.废弃物运输  5.种植土回填所需

买土或存土及运距由施工单位自行考虑等全部工作内容

栽植大叶黄杨篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm3 m2          552.000050102005001

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

栽植金叶女贞篱 36株/m2 修剪后高度80cm蓬径25-30cm4 m2          212.000050102005002

1.挖填种植穴，土壤改良   2.栽植苗木  3.施肥、 浇水  4.防寒、 遮阴  5

.新工养护一年等全部工作内容

铺种冷季型草皮高羊茅5 m2         3076.000050102012001

优质草皮卷的起挖、 运输、 满铺栽植、 施肥、 浇水、 新工养护一年等全部工

作内容

绿化养管一年6 m2         3840.000050103801001补

1.中耕除草 2.整地施肥  3.修剪整形  4.防病除害  5.加土扶正   6.养护

期内未成活苗木的更换  7.清理枯枝  8.环境清理  9.灌溉浇水  10.设施

维护  包 含绿地内全部绿篱、 草坪等植被 的养护管理等全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站绿化工程

表60(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108001001 安全文明施工1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥，种植土和其

他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 杂草、 种植遗弃物、

及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保

护措施；（2）文明施工：“ 五牌一图” ;现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶

装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时

设施的装饰装修、 美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活

用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；

现场配备 医药保 健器材、 物品和急救人员培训；用于现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电

；其他文明施工措施；（3）安全施工：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及

安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 管井口、 通道口、 预留洞口）

、 “ 五临边” （园桥围边、 驳岸围边、 跌水围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护

架、 外架封闭等防护；施工安全用电，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重

设备 （含起重机、 井架、 门架）的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、

防护棚等设施；园林工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防

护通道；工人的安全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其

他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维

修、 拆除；施工现场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室、 食堂、 厨房、 厕

所、 诊疗所、 临时文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时

设施的搭设、 维修、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临

时简易道路铺设，临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

054108002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时施工现场

交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人员夜班

补助、 夜间施工劳动效率降低等。

054108003001 二次搬 运3

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 植物、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点

，必须进行的二次或多次搬 运所发生的费用。

054108004001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆

除；（2）冬雨（风）季施工时对植物、 砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨

（风）季施工时施工现场的防滑处理，对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨（风）季施工时增加的临

时设施、 施工人员的劳动保 护用品、 冬雨（风）季施工劳动效率降低等。

054108005001 反季节栽植影响措施5

反季节栽植影响措施是指因反季节栽植在增加材料、 人工、 防护、 养护、 管理等方面采取的种植措施及

保 证成活率措施所发生的费用。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站绿化工程

表60(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

054108008001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：新兴村站绿化工程

表60(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

其他费用（请说明）1 项054106802001补

施工单位认为可能发生的其他措施费用  如有请注明明细
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

方形LED平板 筒灯 145*145mm，220V 1*9W1 套           10.000030412001001

项目特征：1.名称：方形LED平板 筒灯 2.型号规格：145*145mm，220V 1*9W

3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W2 套           13.000030412004001

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

4寸圆形筒灯 4寸，220V/5W3 套            2.000030412004002

项目特征：1.名称：4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/5W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

6寸圆形筒灯 6寸，220V/9W4 套          174.000030412004003

项目特征：1.名称：6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/9W 3.外壳防护

等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

单管LED日光灯 220V 1*14W 1175*22*35mm5 套           16.000030412005001

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W 1175*22*35m

m  3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的

其它全部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*11W 875*22*35mm6 套            2.000030412005002

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*11W 875*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

单管LED日光灯 220V 1*7W 600mm7 套            4.000030412005003

项目特征：1.名称：单管LED日光灯 2.型号规格：220V 1*7W 575*22*35mm

（长*宽*高） 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：吸顶安装 5.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本

项目所需的其它全部工作内容

变色单管LED日光灯 220V/白 光18W/线路色8W/1200*22*35mm8 套          264.000030412005004
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：变色单管LED日光灯 2.型号规格：220V/白 光18W/线路

色8W/1200*22*35mm 变色专用镇流器 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式

：吸顶安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置

、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单管壁装LED日光灯 220V 1*14W9 套            4.000030412005005

项目特征：1.名称：单管壁装LED日光灯 2.型号规格：220V 1*14W  3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：壁装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

应急方形LED平板 筒灯 220V 1*9W10 套            2.000030412004004

项目特征：1.名称：应急方形LED平板 筒灯 2.型号规格：220V 1*9W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急4寸圆形筒灯 4寸，220V/3W11 套            6.000030412004005

项目特征：1.名称：应急4寸圆形筒灯 2.型号规格：4寸，220V/3W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急600方形平板 灯 600*600mm，220V 32W12 套           12.000030412001002

项目特征：1.名称：应急600方形平板 灯 2.型号规格：600*600mm，220V 32

W 3.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

LED平板 灯 1430X300mm 220V 22W13 套            6.000030412001003

项目特征：1.名称：LED平板 灯 2.型号规格：1430X300mm 220V 22W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

LED平板 灯 2725X300mm 220V 45W14 套           48.000030412001004

项目特征：1.名称：LED平板 灯 2.型号规格：2725X300mm 220V 45W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

LED平板 灯 3625X300mm 220V 65W15 套           74.000030412001005

项目特征：1.名称：LED平板 灯 2.型号规格：3625X300mm  220V 65W  3.外
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

LED平板 灯 2725X300mm 220V 18W16 套           22.000030412001006

项目特征：1.名称：LED平板 灯 2.型号规格：2725X300mm 220V 18W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

LED平板 灯 1200X300mm 220V 36W17 套           82.000030412001007

项目特征：1.名称：LED平板 灯 2.型号规格：1200X300mm  220V 4W  3.外

壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

应急6寸圆形筒灯 6寸，220V/9W18 套           39.000030412004006

项目特征：1.名称：应急6寸圆形筒灯 2.型号规格：6寸，220V/9W 3.外壳

防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

应急LED平板 灯 1200X300mm 220V 36W19 套           88.000030412001008

项目特征：1.名称：应急LED平板 灯 2.型号规格：1200X300mm  220V 4W  3

.外壳防护等级IP41标准 4.安装形式：嵌入安装 5.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

防溅单联单控翘板 暗开关 220V 10A20 个            1.000030404034001

项目特征：1.名称：防溅单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅双联单控翘板 暗开关 220V 10A21 个            3.000030404034002

项目特征：1.名称：防溅双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅三联单控翘板 暗开关 220V 10A22 个            1.000030404034003

项目特征：1.名称：防溅三联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

防溅单联双控翘板 暗开关 220V 10A23 个            4.000030404034004

项目特征：1.名称：防溅单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安

装形式：男卫和女卫H=1.3米  残卫H=1.0米 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

单联双控翘板 暗开关 220V 10A24 个            1.000030404034005

项目特征：1.名称：单联双控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

单联单控翘板 暗开关 220V 10A25 个            1.000030404034006

项目特征：1.名称：单联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

双联单控翘板 暗开关 220V 10A26 个            3.000030404034007

项目特征：1.名称：双联单控翘板 暗开关 2.型号规格：220V 10A 3.安装形

式：安装高度H=1.3米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

小便斗感应器 220V 10A27 个            3.000030404031001

项目特征：1.名称：小便斗感应器 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式：嵌

入安装/高度H=1.2米 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

接线2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

地面暗装防水五孔安全插座 220V 10A28 个           11.000030404035001

项目特征：1.名称：地面暗装防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.

安装形式：地面嵌入安装/做好防水处理/高出地面不超过1mm 4.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.

完成本 项目所需的其它全部工作内容

五孔暗装安全插座 220V 10A29 个           35.000030404035002

项目特征：1.名称：五孔暗装安全插座 2.型号规格：220V 10A 3.安装形式

：H=0.3米/带防护盖 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热水器（厨宝 ）防溅单相五孔安全插座 220V 10A30 个            4.000030404035003

项目特征：1.名称：热水器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 2KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

全部工作内容

感应器防溅单相五孔安全插座 220V 10A31 个            6.000030404035004

项目特征：1.名称：感应器防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/ 洗手盆用 4.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需

的其它全部工作内容

烘手器防溅单相三孔安全插座 220V 10A32 个            4.000030404035005

项目特征：1.名称：烘手器防溅单相三孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=1.35米/ 1.8KW 4.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

灭蝇机防溅单相五孔安全插座 220V 10A33 个            4.000030404035006

项目特征：1.名称：灭蝇机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

喷香机防溅单相五孔安全插座 220V 10A34 个            4.000030404035007

项目特征：1.名称：喷香机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座底H=2.4米/8W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工

程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

除臭机防溅单相五孔安全插座 220V 10A35 个            3.000030404035008

项目特征：1.名称：除臭机防溅单相五孔安全插座 2.型号规格：220V 10A

3.安装形式：插座中心H=0.45米/20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

单相三孔电暖气安全插座 220V 16A36 个            2.000030404035009

项目特征：1.名称：单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A 3.安

装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目

所需的其它全部工作内容

防溅单相三孔电暖气安全插座 220V 16A37 个            4.000030404035010

项目特征：1.名称：防溅单相三孔电暖气安全插座 2.型号规格：220V 16A

3.安装形式：H=0.3米 车控室电暖气用 带防护盖 3KW 4.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本

项目所需的其它全部工作内容

编制：                复核：                审核： 第 5 页   共 10 页



— 470 —

分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

排气扇 220V 100W38 个            2.000030404031002

项目特征：1.名称：排气扇 2.型号规格：220V 100W 3.安装形式：三角房

使用 底标高H=4.5米 嵌入安装 4.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)39 m         4825.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(线槽内)40 m          570.000030411004002

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(线槽内)41 m         1871.000030411004003

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(线槽内)42 m          337.000030411004004

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容"

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(线槽内)43 m          121.000030411004005

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

线槽配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)44 m         8555.000030411004006

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  2.5mm2(管内)45 m         5285.000030411004007

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃耐火

导线 WDZAN-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   4.0mm2(管内)46 m         3090.000030411004008

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZAN-BYJ-750  4.0mm2(管内)47 m          189.000030411004009

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZAN-BYJ-750 4mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   6mm2(管内)48 m           76.000030411004010

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-750 6mm2  3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电力电缆WDZA-YJY-3×2.5mm249 m         1585.000030408001001

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-3×2.5mm2 3.其它要

求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装

3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x25mm250 m           40.000030408001002

项目特征：1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZA-YJY-4x35+1x25mm2  3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作

安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工

作内容

控制电缆RVVP2×1.0mm251 m          780.000030408002001

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP2×1.0mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

控制电缆RVVP3×0.5mm252 m          391.000030408002002

项目特征：1.名称：控制电缆2.型号规格：控制电缆RVVP3×0.5mm2 3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安

装3.防火堵洞4.电缆保 护5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

超五类线CAT5e×153 m          394.000030502005001

项目特征：1.名称：超五类线CAT5e×1    2.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护

5.电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

四芯单模光纤GYTS54 m          295.000030502007001

项目特征：1.名称：四芯单模光纤GYTS  2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.电缆敷设2.电缆终端头制作安装3.防火堵洞4.电缆保 护5.
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电缆防火涂料6.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽200×10055 m           91.000030411002001

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：200*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

防火金属线槽100×10056 m           99.000030411002002

项目特征：1.名称：防火金属线槽 2.型号规格：100*100 3.其它要求详见

招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢支吊架制安、 油漆2.成套购置、 运输

、 安装3.接地跨接4.防火堵洞5.完成本 项目所需的其它全部工作内容

热镀锌密闭钢套管φ10057 个            4.000031002003001

项目特征：1.名称：热镀锌密闭钢套管φ100  2.型号规格：φ100  3.其它

要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.钢套管制安 2.成套购置、 运

输、 安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG2058 m         3643.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管JDG2559 m            4.000030411001002

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG25）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.

防腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全

部工作内容

电气配管SC1560 m         1230.000030411001003

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC15）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2061 m         1528.000030411001004

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC20）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防

腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

电气配管SC2562 m         1518.000030411001005

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（SC25）3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.电线管路采购、 敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防
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腐油漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

金属软管KZ1763 m           20.000030411001006

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管KZ2464 m           70.000030411001007

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

金属软管φ1665 m         1034.000030411001008

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管采购、 敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内

容

广告设备 控制箱（安装） 壁挂H=1.2米，由广告 厂家深化设计66 台            1.000030404018001

项目特征：1.名称：广告设备 控制箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它

全部工作内容

电缆箱67 台            1.000030404017001

项目特征：1.名称：电缆箱  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.箱体、 元器件安装  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

整流变压器68 个            1.000030404031003

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：吊顶内壁装，H=3.3m 4.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊

压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能移动传感器69 个            4.000030404031004

项目特征：1.名称：智能移动传感器  2..安装形式：墙上壁挂/H=1.8m 4.

其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.

焊压端子3.完成本 项目所需的其它全部工作内容

智能变色模块箱70 台            6.000030404018002

项目特征：1.名称：智能变色模块箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

DLP液晶面板71 个            1.000030404019001

项目特征：1.名称：整流变压器  2..安装形式：H=1.3m 4.其它要求详见招
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项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

标文件及图纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.焊压端子3.完成

本 项目所需的其它全部工作内容

智能照明控制箱72 台            1.000030404016001

项目特征：1.名称：智能照明控制箱   2.其它要求详见招标文件及图纸设

计∥工程内容：1.箱体、 元器件制安  2.附件安装 3.完成本 项目所需的其

它全部工作内容

接地装置73 项            1.000030488888001补

项目特征：1.名称：接地装置 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程

内容：1.接地母线制作安装  2.基础钢筋接地焊接　 3.等电位接线端子箱制

作安装  4.构件接地5.接地网调试 6.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 电气设备 安装工程

表61(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 出入口罩棚电气工程

表62(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

防水吸顶灯 Φ300mm，220V 1×9W1 套           10.000030412001001

项目特征：1.名称：防水吸顶灯 2.型号规格：Φ300mm，220V 1×9W 3.外

壳防护等级IP67标准 4.安装形式：吊杆安装 5.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部

工作内容

软灯带 220V 10W/m2 米           50.000030408888001补

项目特征：1.名称：软灯带 2.型号规格：220V 10W/m 3.外壳防护等级IP67

标准 4.安装形式：灯槽安装 5.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750   2.5mm2(线槽内)3 m          200.000030411004001

项目特征：1.名称：线槽配线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线

WDZA-BYJ-2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.线槽

配线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配线WDZA-BYJ-750  2.5mm2(管内)4 m          100.000030411004002

项目特征：1.名称：管内穿线2.型号材质规格：铜芯低烟无卤A类阻燃导线W

DZA-BYJ-750 2.5mm2 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.

管内穿线2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

电气配管JDG205 m           30.000030411001001

项目特征：1.名称：电线管2.材质规格：（JDG20）3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.电线管路敷设2.刚支吊架制作、 安装3.防腐油

漆4.接地5.接线盒安装、 开关插座盒安装6.完成本 项目所需的其它全部工作

内容

金属软管φ166 m           17.000030411001002

项目特征：1.名称：金属软管2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.金属软管敷设2.附件安装3.完成本 项目所需的其它全部工作内容
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 出入口罩棚电气工程

表62(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 出入口罩棚电气工程

表62(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

钢塑复合管DN151 m           20.000031001007001

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN15 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN202 m           60.000031001007002

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN253 m           18.000031001007003

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN25 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN324 m           22.000031001007004

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN32 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN405 m            9.000031001007005

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN40 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN506 m           30.000031001007006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

钢塑复合管DN657 m           19.000031001007007

项目特征：1.名称：钢塑复合管 2.型号规格： DN65 3.其它要求详见招标

文件及图纸设计∥工程内容：1.管道、 管件及管道支架（含除锈刷油等内容

）制作安装 2.含管道剔槽及抹灰恢复 3.吊顶内及明装的给水管做防结露，

30mm厚的复合硅酸镁管壳，防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔，保 护层采用

外包 0.5mm厚铝板   4.管道消毒、 冲洗 5.管道水压试验 6.完成本 项工程所

需的其它全部工程内容

内外涂环氧复合钢管（通气管）DN1008 m           10.000031001007008

项目特征：1.名称：内外涂环氧复合钢管（通气管）  2.型号规格： DN100

3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装

2.明装及吊顶部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN509 m           10.000031001006001

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN50 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN7510 m           20.000031001006002

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN75 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

阻燃型UPVC排水管DN10011 m           45.000031001006003

项目特征：1.名称：阻燃型UPVC排水管 2.型号规格： DN100 3.其它要求详

见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.明装及吊顶

部分做降噪处理 3.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

蹲便器（脚踏式）12 组            8.000031004006001

项目特征：1.名称：蹲便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.蹲便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容.

座便器13 组            1.000031004006002

项目特征：1.名称：座便器 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.座便器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

小便器（感应式自闭冲洗阀）14 组            4.000031004007001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：小便器（感应式自闭冲洗阀） 2.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.小便器、 感应器 附件购置、 安装 2.完成本 项

工程所需的其它全部工程内容

台盆15 组            5.000031004003001

项目特征：1.名称：台盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容

：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内

容

半 柱盆16 组            1.000031004003002

项目特征：1.名称：半 柱盆 2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.脸盆、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程

内容

墩布池17 组            3.000031004004001

项目特征：1.名称：墩布池  2.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内

容：1.污水池、 龙头、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN10018 个            5.000031004014001

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

不锈钢地漏DN20019 个           12.000031004014002

项目特征：1.名称：地漏  2.型号规格： DN200 3.其它要求详见招标文件

及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工

程内容

清扫口DN10020 个            3.000031004014003

项目特征：1.名称：清扫口  2.型号规格： DN100 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN2521 个            5.000031003001001

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN3222 个            3.000031003001002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

截止阀DN4023 个            4.000031003003001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

截止阀DN5024 个            5.000031003003002

项目特征：1.名称：截止阀 2.型号规格：DN50 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其

它全部工程内容

闸阀DN6525 个            2.000031003003003

项目特征：1.名称：闸阀 2.型号规格：DN65 3.其它要求详见招标文件及图

纸设计∥工程内容：1.阀门、 法兰购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它

全部工程内容

止回阀DN2026 个            3.000031003001003

项目特征：1.名称：止回阀 2.型号规格：DN20 3.其它要求详见招标文件及

图纸设计∥工程内容：1.阀门购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

金属软管DN2027 根            3.000031001301001

项目特征：1.名称：金属软管 2.型号规格： DN20 3.其它要求详见招标文

件及图纸设计∥工程内容：1.管道及管件制作安装 2.完成本 项工程所需的

其它全部工程内容

28 其他

自动感应烘手器 风量50m3/s29 个            3.000031004009001

项目特征：1.名称：自动感应烘手器  2.规格：风量50m3/s，风速105m/s，

功率≤1500w，噪音≤60分贝 ，可调感应距离120±30mm灵敏触碰无延时，出

风温度40～ 54℃，电机转速:2400r/min，防护等级:IP32，有智能超时烘干

停机功能 3.其它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动感应烘

手器、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

除臭机 额定功率20W30 个            3.000031004009002

项目特征：1.名称：除臭机 2.安装方式：壁挂式 3.规格：噪音分贝 ≤50，

风量51-150m3/h，有效除臭面积10-20㎡，除氨气效率≥95%，其他异味去除

率≥90%，灭菌率≥95%，额定功率20W 4.其它要求详见招标文件及图纸设计

∥工程内容：1.除臭机、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全部

工程内容

厨宝  功率2kW，容积5L31 组            3.000031004008001

项目特征：1.名称：厨宝   2.安装方式：壁挂式 3.规格：功率1000W，8L容

量，具备 省电模式及防干烧、 防漏电设计 4.其它要求详见招标文件及图纸

设计∥工程内容：1.厨宝  、 附件购置、 安装 2.完成本 项工程所需的其它全
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

部工程内容

自动喷香机 喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.15mAh/次32 个            3.000031004009003

项目特征：1.名称：自动喷香机  2.规格：喷香量：0.1mL/次，耗电量：0.

15mAh/次，智能控制，自由设定喷香间隔时间，具备 节电及防盗设计 3.其

它要求详见招标文件及图纸设计∥工程内容：1.自动喷香机 、 附件购置、

安装 2.完成本 项工程所需的其它全部工程内容

编制：                复核：                审核： 第 5 页   共 5 页



— 485 —

措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031301017001 脚手架搭拆1

脚手架搭拆是指除机械设备 安装工程外的工程脚手架（1）场内外材料搬 运；（2）搭、 拆脚手架；（3

）拆除脚手架后材料的堆放的费用。

031302001001 安全文明施工2

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302002001 夜间施工增加3

夜间施工增加是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时,施

工现场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

031302003001 非夜间施工增加4

非夜间施工增加是指为保 证工程施工正常进行，在地下（暗）室、 设备 及大口径管道内等特殊施工部位

施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护及照明用电、 通风等;在地下（暗）室等施工引起的人工工效降

低以及由于人工工效降低引起的机械降效。

031302005001 冬季施工增加5

冬季施工增加是指（1）冬季施工时增加的临时设施（防寒保 温）的搭设、 拆除；（2）冬季施工时,施

工现场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（3）包 括冬季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳

动保 护用品、 冬季施工劳动效率降低等。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新兴村站 给排水工程

表63(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302301001 竣工验收存档资料编制6

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。

031388888001补垂直运输费7

031388888002补成品、 半 成品保 护费8

031388888003补二次搬 运费9

031388888004补其他措施费10
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：共性设施工程

表64(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

客服亭1 个           22.000011501020001

4300*2650*2520mm 客服亭制作安装   1、 外围护上半 部分8mm+1.52pvb+8mm

钢化夹胶玻璃，下半 部分2.5mm烤瓷铝板 ，顶部2.5mm烤瓷铝板 带镂空发光图

案及发光字，内衬8mm水泥压力板 外饰面1.5mm不锈钢板 饰面   2、 立面骨架

：60*60mm热镀锌方钢、 50*50mm热镀锌角钢、 40*40*2热镀锌方通、    3、 1

5mm厚微晶石台面320mm宽300mm高，开2mm厚弧形不锈钢售票台面，内部骨架

：50*50mm热镀锌角钢、 4厚宽U型通长钢槽、 4厚70高80宽U型卡件、 5厚不锈

钢角码、 5厚氯丁橡胶衬垫   4、 1mm黑色不锈钢踢脚115mm高，有空调百 叶

排风口   5、 内地面600*600玻化砖地板 基层12mm硅酸钙板 、 25mm高1.5mm厚

不锈钢板 踢脚，地面600*600检修口、 60*60*4热镀锌方钢、 16#热镀锌槽钢

、 50*50*5热镀锌角钢横龙骨、 不锈钢地板 支架与地面结构层用M12螺栓固定

6、 600*600*1.0mm铝扣板 吊顶，内部20*40*2mm热镀锌方钢天花骨架

7、 1200mm*200mmLED灯具、 插座、 电源线及穿管   8、 40mm不锈钢框2.5m

m烤瓷铝板 门上半 部分8mm钢化玻璃   做法详见施工节点图纸  摄像头和屏

幕、 桌椅不含在此次招标范围内

铁艺垃圾桶2 个          145.000011505008001

700*400*750mm黑色铁艺垃圾双桶制作安装运输：Φ18铁艺支杆、 铁艺扣环

、 铁艺内环、 底部2mm衬底钢板 、 带分类标识、 表面静电喷涂处理

铁艺垃圾桶(有害垃圾)3 个           37.000011505008002

700*400*750mm黑色铁艺垃圾单桶制作安装运输：Φ18铁艺支杆、 铁艺扣环

、 铁艺内环、 底部2mm衬底钢板 、 带分类标识、 表面静电喷涂处理，有标识

出有害垃圾

标准站座椅4 个           45.000011501016001

拉丝不锈钢座椅1750*650*420制作安装运输： 2mm厚拉丝不锈钢座椅腿及边

框，椅子面2mm厚氟碳喷涂彩色拉丝不锈钢，40*40*3方管，椅子腿左右两侧

看有镂空图案

金街站座椅5 个            2.000011501016002

石材造型座椅2050*800*450制作安装运输：椅子面及侧面2.5mm厚大理石，

侧面局部微晶石，石材造型线角

徐州道站座椅6 个            2.000011501016003

石材石雕座椅2400*800*625制作安装运输：座椅面2.5mm厚大理石，立面图

案石雕，座椅上@50*2.5mm镜面扶手3套，内部镀锌骨架

六纬路站座椅7 个            2.000011501016004

拉丝不锈钢座椅2400*600*450制作安装运输：座椅面2.0mm厚拉丝不锈钢，

地面弧形透光板 内部LED光源，内部镀锌骨架

母婴室家具桌子8 个           15.000011501016005
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：共性设施工程

表64(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

采购安装等全部工作内容  白 色桌面   外形尺寸600*350*450mm

母婴室家具椅子9 个           16.000011501016006

采购安装等全部工作内容  外形尺寸613*555*700mm

移动式冷暖型独立小空调10 台           22.000011501801001补

空调采购安装等全部工作内容，制冷量3500W，制热量3100W

扶梯语音语音安全提示装置11 个          103.000011501801002补

项目特征：1.名称：扶梯语音语音安全提示装置  2.功能要求：遥控开关、

可逐台进行开关及调节音量的操作，音量可无级调节，语音播报 的最大音量

在距离扶梯扶手带上方1米处不小于 85dB，能存储不小于10条语音信息，其

存储器容量不小于200M 5.其它要求详见招标文件及图纸设计工程内容：1.

成套购置、 运输、 安装2.完成本 项目所需的其它全部工作内容

挖土方12 m3           0.0000主材

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 2 页
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：共性设施工程

表64(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707002001 夜间施工2

夜间施工是指（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除；（2）夜间施工时，施工现

场交通标志、 安全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除；（3）包 括夜间照明设备 及照明用电、 施工人

员夜班 补助、 夜间施工劳动效率降低等。

011707003001 非夜间施工照明3

非夜间施工照明是指为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安

拆、 维护及照明用电等。

011707005001 冬雨季施工4

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 室内空气污染测试5

室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。

011707302001 竣工验收存档资料编制6
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：共性设施工程

表64(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：共性设施工程

表64(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

深化设计费1 项011707803001补

投标人需根据招标图和相关要求对本 工程进行深化设计，并由设计单位及监理单位进行确认

后方可进行施工，费用含在投标总价中。工程量清单项目说明中表述未详尽的也均应包 括为

完成该项目工程所需的各项主辅材料及施工费用，并达到深化后设计图纸要求，满足竣工验

收标准。

其他费用（请说明）2 项011707805001补

其他费用（请说明）

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页
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天津地铁 4 号线南段工程 

内檐装饰装修工程技术标准和要求 

2020 年 06 月 
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一、 工程概况： 

1.  线路概况：天津地铁 4号线南段工程，建设规模为 19.4公里，天津地铁 4号线

南段工程，北起南开区东南角站，东至东丽区新兴村站。途径和平路、大沽北路、十四经

路、成林道、泰兴南路、津滨大道。正线全长约 19.4 公里，共设车站 14座，均为地下站。

新建民航学院车辆段 1座，新建张贵庄主变电所 1座。控制中心位于地铁 3号线华苑车辆

段内。总投资额 1891145.12 万元。 

 

 

 

二、 设计理念： 

天津地铁 4号线线路文化定位“商务发展线”，以“津贸盛景”为全线概念主题，设计

手法简约大气，设计风格清新亮丽活泼，表达出天津这座国际化大都市的发展活力。 

装修概念方案设计总体战略思想：在符合地铁相关设计规范，并在功能上完善设计，在

技术上提高实施性和维护性，达到节能高效，低碳环保的基础上，平衡造价。 

设计原则：以“地上看历史名城，地下看名城历史”为原则，深度挖掘线路文化特点，

以点、线、面的构成方式，融入 4号线地下空间装饰设计中。坚持注重人的感受，合理规划

建筑空间，在重点车站突出表现简约、大气、城市文化的特色。艺术与装饰相结合，注重科

技和地域文化，充分展现城市的特点。功能和装饰相结合，使用环保材料，重视装饰效果的

同时满足功能需求。深度挖掘空间、形态、灯光、材料、色彩、客服中心、公共坐椅、垃圾

桶、无障碍设施，附属设施等等每一个功能细节，力求让乘客感受愉悦舒适的出行体验，感

受天津这座城市的胸怀与活力。 
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标准站的设计，紧扣“津贸盛景”主题。深度挖掘天津的商业发展史及未来商业发展路

径，结合各站周边区域文化特点，加以艺术、科技加工方式构建 4号线地下艺术空间。 

特色站与重点站的设计强调个性表达，结合周边环境及文化，突出站点特色。采用标准

化、艺术化、科技化、人性化、绿色等多重手段，表达整体空间设计。使之成为全线乃至全

天津的文化属性亮点，使之成为天津的名片。 

三、 建筑装修工程的总体要求 

1.1 一般要求 

（1）本技术要求引用的标准和规范是必须满足的基本要求，投标单位应按照材料技术

要求提供优质产品，所有用于地铁工程的材料均使用优等品，特别是公共区装修面层材料，

如干挂烤瓷铝板、地面全瓷瓷砖、成品栏杆等必须采用优等品。并按照施工技术要求进行合

格的安装施工。 

（2）装修施工承包单位的供货及施工工作范围详见招标文件及工程量清单项目中的相

关内容。投标人被视为已详细研究了有关其他文件、工程量清单，特别是图纸，完整了解本

工程的全部实际工作范围。 

（3）工作范围描述工程所要求完成的工作只是概括性的，不应认为是全面的，无缺的，

但并不限于或排除从合同文本（法规）或根据实际情况，有经验的投标人可推断出的为完成

一个完整工程所需要的全部工作。 

（4）投标人应该提供所有的人工、材料、加工场所、工具、设备、施工深化图纸、竣

工图纸、测量放线、现场布置、监督管理以及外运、成品保护、修补缺陷、安全文明施工、

总体协调以及为完成承包工程所包括的所有工作内容。 

（5）车站主体垂直电梯井道钢结构和围护玻璃幕墙施工由本工程中标单位负责。目前

钢结构已有图纸,需要深化设计，围护玻璃幕墙由中标单位负责设计及施工。 

（6）所有装修工程均应符合 GB50210—2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。 

（7）本技术要求应作为中标单位订货合同的技术附件，与合同正文具同等效力。 

（8）中标单位可在满足设计原则、不改变工程造价并得到总体设计单位认可的前提下，

对构件、构造进行优化设计并提供相应详图。 

（9）所有构件在工厂完成加工制作，现场进行部分钻孔和整体安装工作。 

（10）零配件的强度应满足安装要求，不得有妨碍组装的缺陷。 

（11）所有用于车站的花岗石必须在厂房彻底晾干后才刷防护剂，刷完防护剂彻底晾干

后才拉到工地现场安装。要求花岗石墙地面必须在厂房平放排版、编号后才拉至现场。为确

保地面石材施工质量，要求投标人必须在现场附近租用场地，用于堆放花岗石。产生的费用

包含在投标报价中，投标人不得另行要求增加费用。 

（12）以下装修材料技术要求如不特别说明，使用范围均指包括 4号线南段装修工程涉

及的各车站公共区、设备区、出入口等范围。 
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（13）商铺地面、卫生间地面与公共区地面之间，人防门槛、检修孔与地面之间若有高

差，要求高差按找坡处理，严禁出现梯级高差而存在影响乘客安全的隐患。 

（14）对于存在的异形材料（包括石材、铝合金、微晶石、搪瓷钢板等），投标人需考

虑充分，后期不予以变更。 

（15）对于吊装孔等封堵后，站内材料无法进行搬运的情况，由投标人根据现场情况安

排人员进行二次搬运。 

（16）本工程投标单位选用材料及设备时必须经过建设单位、监理单位及设计单位认可

后方可订货、进场。所用材料应是合格的产品，且满足工程的质量要求。所使用材料必须有

材料合格证和材质鉴定单据。涉及到颜色问题必须经过建设单位、监理单位及设计单位方认

可后方可订货、进场，且投标综合单价不因颜色的选择而发生变化。 

1.2 乙供材料实行样板申报制 

（1）乙方经过市场甄选或者招标比选确定的设备及材料，在签订最终供应合同之前，

对主要设备及材料应严格实行样板申报制，将选定的设备材料样品及相关厂商的资质文件、

产品质量合格证、检验报告、相关环保报告等资料上报业主。业主有权对乙方选定的材料设

备供应商的资质、业绩、技术和能力等进行审查，并有权拒绝不合格的材料设备供应商。 

（2）设备和材料经业主、监理工程师审核确认后，才能进入工地用于工程施工。如乙

方在工程中使用未经业主和监理确认的材料时，业主和监理工程师可以要求承包商暂停使

用，直至履行确认手续得到同意后，才能恢复使用。 

（3）栏杆配件、各类五金件、卫生洁具等乙供材料，考虑运营阶段的维修更换方便，

业主要求全线统一使用同一品牌，乙方采购订货时需充分考虑该项因素。 

1.3 对主要材料进行生产监造 

为确保地铁建设工程所用的设备及材料是具有生产实力和质量保障的正规厂商原厂出

品，业主将对乙方采购供应范围中的主要材料进行生产实地检查监造，包括工厂试验、质量

测试、生产进度等方面内容，乙方应充分配合甲方的各项监管。 

1.4 装修设计范围： 

天津地铁 4号线南段施工图装修设计包括车站公共区（站厅层、站台层）、卫生间、母

婴室、出入口通道、换乘通道、设备区管理用房区房间、走道、地面亭的装饰装修，内容主

要包括地（楼）面、墙面、柱面、吊顶、栏杆、票务中心及相关配套设备、商铺的布置、卫

生间内设备（电器、洁具、上下水）、母婴室内设备等；出入口罩棚、绿化等；后续设计服

务包括施工阶段的配合服务及施工结算、验收配合等。 

1.5 通用要求： 

1、总则 

1.1本工程的施工以本技术条件和中国现行规范与标准为准。如果本技术条件书未明确
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规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。 

1.2无论本技术要求有无规定，投标人都要提供施工用的材料、设备、工具、燃料、水、

各种类型的支撑和索具、仓库、车间、职员、劳力、适量并且是足够保险的设备、临时设施，

照明设备等；维护施工场地和建筑物的安全，提供急救设备和受过训练的急救人员，提供职

工及民工的卫生设施和消防设备、工资、及其他工程费用。修复和清理施工现场、保持施工

现场处于良好状态。 

1.3投标人在投标报价和编制施工组织设计时应充分考虑项目管理的要求，投标人对本

合同工程的投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价应被认为已充分理解本工程的技

术条件。 

1.4投标人应对现场的施工条件及设计文件有充分的认识及了解，并拟定相应的施工方

案及采取的措施，其费用应含在报价中。 

1.5投标人必须明确本工程的关键工期、关键工序以及工程中的难点、重点；并拟定相

应的施工方案、施工工艺、技术措施以及确保关键工期实现的保证措施；上述相应的方案、

工艺、措施均在报价中；非招标人的原因，造价不予调整。  

l.6投标人在施工中必须注意收集、积累各项资料，在提交竣工文件时，同时提交一份

工程总结；根据本工程的设计特点、施工难点、重点所采取的施工方法、施工技术、施工管

理等进行全面总结。总结中应具有相关的音像资料（按招标人制定的相关规定办理）。 

1.7 投标人在施工中有责任配合招标人或招标人所委托的科研单位进行与本工程有关

的科研监测、测试工作。 

1.8投标人应对内装修工程的整体质量负责，对合同范围内货物的质量保证、工期、采

购、试验、检验、测试、验收、安装、调试配合、现场服务、质保期的售后服务、用户培训、

技术文件等方面进行全过程管理。 

1.9投标人应成立强有力的项目管理机构，配备相应的负责人和部门，满足现场实施的

需要。未经监理工程师同意和招标人批准，中途调离施工现场，可视为投标人违约。 

2、技术要求 

2.1材料选择和设计 

2.1.1 所有用于本工程各材料均要求防火、防潮、防蚀、防滑、耐久、无毒、环保、无

异味、防静电吸尘，放射性指标，满足国家有关规定，便于施工、维修和清洁。 

2.1.2所有材料应附各项主要材料指标的验收合格证、检验报告和生产单位质量检查合

格证及使用说明。 

2.1.3投标单位所选用材料均应为绿色环保、无毒、无污染、无异味，应满足国家有关

环保要求，通过国家环保检测，并在投标文件中附相关检验报告证明。 

2.1.4 所有用于本工程各材料必须要持有相关部门对各项理化指标的验收合格证、检验

报告和生产单位质量检查合格证及使用说明。所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限

于下列国家规范、标准与要求。 
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2.1.5 所有用于本工程各材料的安装、施工方法详见装修施工图纸；另外牵涉到版面排

模、工艺构造等变化的材料也必须提供深化图提交监理和设计确认后，方可进行下步工序施

工。必要时在加工、安装过程中由产品生产单位进行技术指导。 

2.1.6所有用于本工程各材料涉及到的荷载、结构部分，均应经具有注册结构工程师验

算后，确定设计合理，满足《建筑结构荷载规范》GB50011-2012、《钢结构设计规范》 GB50017 

－ 2003, 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133 

一 2001中规范要求，并提供相应的安全系数、荷载或是拉拔力数据计算文件；经国家相关

认可的检测部门现场测试符合要求，提交监理和设计确认后，方可进行施工。 

2.1.7 墙地面石材在施工时应充分考虑各种因素，不得因施工现场排模而调整石材价

格。 

3、工程管理要求 

3.1前言 

规定了投标人在本合同工程施工中应遵守的技术要求，同时投标人应接受材料供货商的

安装督导。 

3.2施工场地与条件 

投标人应对车站、区间本标段施工场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生和场地

内的施工协调负有全部的管理责任。在投标人进入施工场地的同时，由驻地监理工程师协调

投标人与其它施工单位之间的接口，并办理相关手续。 

占用场地堆放材料、施工过程中的成品保护及半成品保护均应服从招标人管理安排，自

负看守责任，相应费用包含在投标报价之中。 

施工现场照明照度若达不到施工条件的，投标人应自行增加照明措施，相应费用包含在

投标报价之中。 

搭建办公和生活用房要报业主批准并按规定办理消防报建等相关手续。 

3.2.1施工通道 

投标人可利用车站既有通道作为安装人员、材料，小型设备出入口。 

施工期间施工通道若发生改变的，投标人应服从管理，采取相应的措施以满足运输条件

以及工期安排，费用不予调整。 

3.2.2场地管理 

场地一经移交给投标人，投标人应在本合同工程实施全过程中对场地安全保卫、安全文

明、环境卫生、污水排放负全责，并不得干扰周围居民的正常生活，投标人应对工程垃圾做

到每日清理，并服从招标人相关管理规定及统筹安排，相应费用包含在投标报价之中。因场

地管理不善引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。 

投标人应在本合同工程竣工验收后 30 天内或招标人规定的时间内（招标人将提前通知

投标人），无条件清退所有施工场地，恢复标准要达到招标人要求。如拒不清退，招标人将

暂停计量支付、工程结算、工程验收等工作，投标人并应承担由此而产生的一切后果，比如
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造成招标人被第三方索赔的事宜。 

临时设施用地由投标人自行解决，招标人不承担任何费用。如有自建的场地，必须服从

招标人或监理的统一安排。除非另有商定，在本工程完成时，投标人应负责将所使用和修建

的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备等）和临时工程以及任何材料、物品、废料、

垃圾等清离现场，恢复原状（包去掉硬化的地面），如果现场仍有遗留建筑物、垃圾等，招

标人有权安排其他投标人进行统一清理，相关的费用在由投标人承担。 

投标人在车站、区间施工，必须服从统一的管理，参加监理主持的工地例会等。 

3.2.3行车区的管理 

3.2.3.1 车站、区间行车限界范围内为行车区，行车区是各承包方施工作业和设备材料

运输的公共区。对于行车区的作业和使用，投标人必须无条件服从招标人的统一调度及有关

管理办法。 

3.3.2.2 投标人在行车区的作业和使用必须得到有关部门的批准，并有责任和义务与有

关部门取得联系和协调。 

3.2.3.3 投标人需在行车区范围内施工和作业时，必须在招标人规定的时间内向招标人

或监理工程师申请，取得批准后，只能在规定的时间、范围内进行作业，未经批准，投标人

的机具、材料、人员等不得进入行车区。若违反规定，监理工程师有权采取措施加以制裁。

由此而引起的一切后果均由投标人负责。 

3.2.3.4 投标人在占用和使用行车区时，有责任和义务安排专人维护行车区的安全和环

境。 

3.2.4施工用电、用水 

3.2.4.1 施工用电、水由总包单位解决，投标人自总包单位提供的临时水电接入处连接，

计量设备由投标人自行负责，投标人自行负责将施工所需的电、水线路接至施工现场。中标

后需向总包单位办理用电、用水申请，并按该单位核定的电缆、水管走向等要求提出临电、

临水设施方案，办理相应手续。应交纳水电费及相应费用，在施工过程中服从总包单位的监

督管理。 

3.2.4.2 需从地面施工用电并将电缆接入车站和隧道的，方案应事先交用电管理单位核

定。方案通过后，用电单位自行实施并承担相应费用。 

3.2.4.3 投标人进场后，应布设好场地内的排水系统，确保场区内的施工、生活污水、

雨水能顺利的疏排。 

3.2.4.4 施工排水必须符合相关排放标准后才能排入附近下水道。如果投标人把泥浆、

杂物、建筑生活垃圾排到下水道，造成下水道堵塞，除负责清理疏通外，尚必须承担由此而

产生的一切后果（包括罚款以及下水道清疏、改管等一切费用）。 

3.2.4.5 如施工用水用电总包单位不能提供引入接口的，由各投标单位自行申请办理引

入手续，相应费用包含在投标报价中。 

3.2.5施工用通信 
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投标人可据工程实施要求配备监控网络及其他通讯工具，供施工时使用。 

3.2.6施工用交通工具 

投标人应提供施工所需的交通工具，供施工管理使用。相关费用已包含在投标总价内。 

3.3施工准备 

3.3.1认真作好施工图纸交底准备工作。 

3.3.2检查预留管孔、沟槽、设备安装基础和预埋件等是否符合设计要求，发现与设计

不符，应及时与监理工程师和招标人澄清。否则，投标人应对此负责。同时投标人在审核设

计文件的过程中有责任根据施工经验对认为有疑问之处及时向招标人提出书面意见。 

3.3.3检查安装机具的种类、数量及功能是否满足施工要求。 

3.3.4检查场地是否满足入场要求。 

3.3.5针对本工程特点，对各级安装施工人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的上

岗培训，并经考核合格，方准上岗参加本工程的施工。 

3.3.6应根据现场实际编制并实施施工组织设计，并应与其它设备安装工作相协调。 

3.4材料开箱检验及移交 

3.4.1乙供设备 

3.4.1.1 工程所需的设备材料均由投标人提供。由投标人提供的设备材料称为乙供设

备。 

3.4.1.2 投标人应根据招标文件技术要求、施工图要求、地铁特点及规范要求在投标文

件中报出其选用的设备材料的品名/厂家/规格/报价等详细信息；投标人所选择的设备、材

料供应商应为具有城市轨道交通或大型公共建筑（同类或类似）工程业绩且成功运行经验的

供应商，并附合同证明。本次施工招标乙供设备应注意其供货周期满足工程进度要求且便于

日后运营维护与管理。 

3.4.1.3由投标人供应的设备材料在采购合同签定前，投标人应提供乙供设备样品报招

标人和监理审核，审核批准后方可执行。招标人和监理对乙供设备质量的确认，均不减轻安

装投标人对乙供设备所负的质量责任。在施工过程中不论该种设备材料有否已履行了质量确

认手续，监理和招标人均可视需要进行抽查或送专业检验部门检验。 

3.4.1.4 质量证明：凡投标人采购的设备材料，均应有质量证明文件，经监理验证确认

才能使用，如发现投标人在工程中使用未经监理验证确认的材料时，驻地监理工程师可以要

求投标人暂停使用，直至履行确认手续后，才能恢复使用。投标人采购的进入地下的电器设

备及材料，应采用防潮、耐火或阻燃产品。 

3.4.1.5 不合格设备材料的处理：如发现投标人在工程中使用不合格的材料，驻地监理

工程师即发出书面通知，投标人应立即按通知进行更换，并承担由此造成的一切损失。 

3.4.1.6 运输与保管：由投标人自行运输至现场并负责保管。 

3.4.1.7 乙供设备样品 

乙供设备必须满足招标要求，满足系统运行及技术规范的要求，中标人（即投标人）在
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与乙供设备/材料供货商签订供货合同之前，应将设备/材料样品提供给招标人，经招标人确

认合格后方可与供货商签订合同。 

提供样品及照片的要求如下： 

（1）所提供的样品须与投标时所报价品牌或厂家保持一致，在产品或包装物上注明品

牌或厂家、规格型号、送交时间、投标单位名称。 

（2）样品还需提供产品质量证明书、检测报告。 

（3）样品由招标人封样保存，且施工时须提供与样品一致的材料或设备。 

（4）所有样品应固定在 1m×1m 的样板上。并将样品样板打印成照片（A4 纸张）并编

号。 

（5）未注明样品要求的需提供投标产品照片（A4纸张打印并编号）、产品合格证及检

测报告。 

3.5施工要求 

3.5.1所有内装修工程均应首先执行图中有关技术及其安装指南。  

3.5.2 当内装修图纸无详细说明时,投标人应按规定的国际通用技术标准或国标执行，

若因其它原因造成低于标准要求时，应由招标人组织设计、监理工程师研究和招标人审批后

进行施工。 

3.5.3工程施工和验收执行本招标文件规定标准和国际及国内有关标准。 

3.6工程进度计划与要求 

    工期详见招标文件前附表要求 

3.7工程协调及进度控制 

3.7.1.招标人有权根据客观条件改变计划 

尽管招标人作出上述工程的初步计划，但招标人有权根据客观条件改变计划，投标人不

得因此向招标人提出补偿。 

3.7.2工程控制点 

投标人在制订施工计划及现场施工进度时，应将工程控制点作为工程里程碑。工程具体

开工日期以监理工程师开工令为准。 

3.7.3.工程协调 

在地下车站进行大规模内装修工程，各施工项目的工作时间将是受到限制的。为了保证

整体工程的顺利进行，投标人必须严格服从招标人与监理的工程协调。 

3.7.4工程总协调 

投标人在进入车站、区间段施工时，必须服从招标人、监理人的协调，包括进场时间、

工作时间、场地使用和安全管理等。 

3.7.5进度控制 

参见合同条款有关内容。 

3.8施工组织设计的编制要求 
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合同签定后，投标人应结合现场条件作出安排施工准备和组织工程施工的全面性技术、

经济文件，并遵守“合同条款”有关“进度和暂停”的规定。 

投标人应在合同签定后 28 天内，根据本工程特点、结合自身施工管理模式、结合现场

条件编制实施性施工组织设计，作为进行施工准备和组织工程施工的全面性技术、经济文件，

并按规定向监理工程师递交审查。 

3.8.1.工程概况 

包括工程简述、工程规模、工程承包范围、自然环境、交通情况等。 

3.8.2.施工现场组织机构 

包括组织机构关系图、工程主要负责人（项目经理、技术负责人）简介等。 

3.8.3.施工方案 

施工方案内容至少应包括： 

施工准备：叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地以及生活设施等的准备情况。 

施工工艺：施工工序总体安排，主要的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析。 

材料运输方案：对于内装修工程使用的所有材料，分析施工现场条件及材料特点，编制

材料的二次运输方案。 

材料保管方案：对于内装修工程使用的所有材料，根据工程特点编制材料保管方案。 

工程成本的控制措施：为控制成本、提高效率拟采取的措施。 

质量控制：叙述投标人的工程质量保证体系的组织结构，控制措施，管理办法，进场材

料和设备的检测验收制度，以及为保障工程质量而拟投入的资源。 

安全文明生产保障措施及应急预案：叙述投标人的施工安全生产保证体系的组织结构，

安全教育和管理制度，控制措施，施工过程中的危险源辨识，紧急情况下的应急预案，文明

施工措施，以及为保障安全文明生产而拟投入的资源。 

3.8.4.测试方案、调试配合方案 

分析系统调试配合的工作内容、分析进度计划的可行性及对策等。 

分析系统调试配合及与各专业的配合协调工作内容和方法。 

3.8.5.施工进度计划 

用甘特图反映各主要施工过程的计划进度，应全面、详细、准确、清楚的描述工程实施

过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。 

按照工程进度计划编排材料、设备的使用计划，包括甲供设备的使用计划。 

工程施工进度计划分析、对策、编制说明等。 

3.9施工图纸管理 

在工程实施期间，施工单位应严格执行招标人对施工图的设计变更等。 

3.9.1 施工图发放：招标人在本工程合同签订之后即向投标人提供经监理工程师审查的

施工设计图一式四份。 

3.9.2 图纸会审：投标人在接到施工图纸后，即须组织有关人员认真、细致、系统阅读
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图纸，并核实设计在技术上的合理性以及实施中的可行性，查对图纸与现场实际情况是否相

符。对图纸的质疑应在设计技术交底会前提出，并要求设计院逐一澄清。 

3.9.3 设计交底会：在投标人正式开工前，由监理工程师主持召开，招标人、设计院、

投标人参加的设计技术交底会。 

3.9.4 施工图的使用：投标人须根据施工图，在经批准的“施工组织设计”原则下，编

写“专项施工方案”在实施前十天报监理工程师审批。经批准后，由技术负责人向施工人员

交底，要求施工人员严格按图施工，若需更改设计，应填写“设计变更建议书”送监理工程

师，在收到正式变更文件后才能在施工中相应变更。 

3.9.5 竣工图：在本合同工程验收之前，投标人必须按招标人颁发的竣工验收相关规定

及技术档案管理条例编制。整理竣工图六份，移交给招标人，要求竣工图描述与实际相符，

竣工图纸须加盖竣工图章，本工程技术负责人签名。 

3.10安全防护与文明施工 

3.10.1.说明 

招标人必须严格遵守国家、部、天津市颁布的有关安全生产及文明施工的规定，投标人

和监理工程师将进行不定期的检查；政府相关部门发现投标人有违例施工或不符文明施工的

情况，视问题的严重程度进行处置，甚至进行处罚。由此造成的一切损失，由投标人自行承

担。 

投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，建立安全生产保证体系，制定一整套安全

生产和文明施工的规章制度，以及应急预案。有关责任人、安全生产保证体系组织机构和规

章制度、应急预案等在本合同签字后 21天前保证报送给招标人和监理工程师备案。 

3.10.2.安全防护 

3.10.2.1投标人对安全防护的责任 

在工程最终验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并实施一切必要的措施，保证工

程现场施工安全（包括投标人和非投标人的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。 

投标人在施工进场前 15 天内，必须制定一份有关安全技术组织措施的书面报告递交监

理工程师批准。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安

全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预。如发生安全事故，投标人必须

按照相关规定在事故发生后第一时间通知监理工程师及招标人，并在 72 小时内向监理工程

师及招标人递交事故报告，并对事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟施工

进度。 

3.10.2.2劳动保护 

凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保

护法发给相应的劳保用品，包括但不限于安全帽、水鞋、雨衣，工作服、手套、手灯、防尘

面具、安全带等。 

3.10.2.3防洪和气象灾害的防护 
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投标人必须重视水情和气象预报，一旦发现有可能危及工程安全和人身财产安全的洪水

或气象灾害的预兆时，应立即采取有效的防洪和防止气象灾害的措施，以确保工程和人身财

产的安全及保证工程的按计划进行。 

3.10.2.4信号或标志 

（1）投标人应在施工工程区内设置一切必要的信号装置或标志，这些信号装置或标志

包括（但不限于） 

危险信号或标志； 

控制信号或标志； 

安全信号或标志； 

指示信号或标志。 

（2）投标人应负责维护自已和招标人在工程区内放置的所有信号装置或标志。 

（3）若监理工程师认为投标人提供的信号系统不能有效地保证安全，投标人必须按监

理工程师的要求补充，修改或更换该系统。 

3.10.2.5安全防护规程 

投标人应根据国家颁布的安全规程，结合自已的实际编印通俗易懂的适合于本工程使用

的安全防护规程袖珍手册，在进场前按要求人手一册和上墙。印刷成册的手册亦应分发给招

标人和监理工程师单位的有关人员。 

3.10.2.6安全会议和安全防护教育 

（1）投标人应在工程开工前组织有关人员学习防护手册，并进行安全作业的考试与笔

试，考试合格的职工才准进入工作场地工作。 

（2）投标人应定期举行安全会议，并指定有关管理人员、工长和安全员参加。 

（3）各作业班组在班前班后对该班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全

作业中存在的问题。 

（4）对于危险作业，投标人应加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近

设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。 

3.10.2.7在施工进行中各项劳动保护和改善劳动条件的费用均含在工程投标报价中。 

3.10.2.8 若发生工伤或其它问题，均由承包负责上报、统计和处理；并报告监理工程

师和招标人。 

3.10.3.环境保护 

3.10.3.1 投标人必须遵守国家有关环境保护的法令。在合同规定的施工活动界限之外

的植物、树木，必须尽力维持原状. 投标人不得使有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，

以及超过允许量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、河川。倘因破坏环境保护而遭致经

济损失或赔偿，投标人应承担全部责任。 

3.10.3.2投标人应在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。 

3.10.3.3投标人应对施工场地外附近的环境保护负责，进场车辆出场时不得污染环境。
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否则，由于车辆从施工场带出泥土污染道路而被有关环保环卫部门处罚，其一切损失由投标

人负责。 

3.10.4.文明施工 

3.10.4.1 承包商应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好

施工现场的各项管理工作；服从监理及招标人的统一安排。 

3.10.4.2投标人应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、

半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。 

3.10.4.3 施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡；施工人员

应统一穿着工作服、工作鞋；进入工作区域执行挂牌制度。 

3.10.4.4 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作

规程，并按照施工组织设计进行架设.严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全

要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。 

3.10.4.5 施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占

场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须

建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。 

3.10.4.6 投标人应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场

容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖

物和施工标志。 

3.10.4.7 投标人必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全宣传和教育

制度，严格执行安全技术方案，施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患，

保证其安全有效，购买无记名意外伤害险。 

3.10.4.8 投标人应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边

设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。 

3.10.4.9 投标人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立

和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包商应当采

取特殊的消防安全措施，还应满足国家相关标准和天津市有关消防法规的规定。 

3.10.4.10施工现场发生的工程建设安全事故的处理，依照《生产安全事故报告与调查

处理条例》执行。  

3.11成品保护 

3.11.1 投标人须对整个合同期间为未正式交付的设备及材料负最终责任。 

3.11.2 投标人须在施工期间对所有已安装的设备及材料采取保护及安保措施，防止设

备及材料被其他在场的施工单位或其他人破坏。但投标人不能以设备及材料的现场安全问题

为理由，延迟安装工作，因而影响投标人及其它投标人的工作时程计划。 

3.11.3 投标人须承担维护、保养、清洁其所安装的设备及材料直至工程结束并通过验

收。 
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3.11.4 投标人有义务对其它施工单位的成品进行保护，如有损坏承担由此产生的一切

后果。 

3.12工程验交 

3.12.1 内装修工程验交程序 

验交办法分设备及材料开箱检验、内装修工程竣工初步（预）验收、内装修工程竣工验

收和内装修工程最终验收几个阶段。 

3.12.2 内装修工程竣工初步验收 

监理工程师收到投标人提报的“内装修工程竣工初步验收申请表”后 7天内对竣工初验

申请审查完毕，并按相关程序组织现场验收。各项检验或抽验工作由投标人负责操作和记录

并经文整后作为竣工资料一并提报。 

经验收合格后（若有项目不合格时，投标人应在限期内进行整改并达到合格标准），各

方代表签字。投标人按要求提报工程竣工资料，待监理和招标人审核合格后，由总监理工程

师签发“内装修工程初验合格证书”。 

3.12.3 内装修工程竣工验收与开通 

3.12.3.1 投标人在本工程竣工，自行检验并报监理工程师验收合格后，向招标人提出

竣工验收申请。由招标人组织由监理工程师、设计人员、投标人和质量监督站组成验收组，

按照规范要求及相关进行检查；投标人应组织人力对验收组提出的工程缺陷及时进行修复，

直到符合设计要求、并提请验收组进行复验。所有工程缺陷的修复均需有设计人员、监理工

程师和招标人代表签字认可。 

3.13工程竣工验收文件 

3.13.1 投标人在按规范、设计文件、供货商安装手册完成本合同内所有工作，且全部

分项工程验收完毕后，应按合同规定进行竣工验收。 

3.13.2 投标人应按照招标人和城建档案馆的要求，向招标人和城建档案馆提交竣工资

料。 

3.13.3 竣工文件的组成 

3.13.3.1纸质档案 

工程竣工资料一式十套，竣工图十套。 

3.13.3.2电子档案 

（1）竣工档案归档移交清册的电子版一套。 

（2）竣工图扫描件一套（.jpg格式）。 

（3）竣工照片电子版一套。 

（4）照片、录像等声像档案电子版一式三套。 

3.14其它事宜 

3.14.1 投标人负责办理所有工程项目需要的各类政府主管部门的许可证和申报及支付

一切费用，投标人应在开工前完成办理相关的许可证，所有办证费用由投标人负责支付。 
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3.14.2 投标人应负责保护和维护所有的水准点和高程控制点，如发生破坏，投标人承

担恢复费用。 

3.14.3投标人应按进度计划配备完好的机械设备，未经监理工程师同意和招标人批准，

中途调离施工现场，招标人可视投标人违约。 

3.14.4投标人在提供各种报表的同时，应根据招标人的要求提供满意的电子文件。  

3.14.5除合同另有规定外，投标人已在合同价格中对下列因素考虑必要和合理费用： 

（1）因其他施工单位的工作给投标人工作带来的施工组织管理工作的降效。 

（2）对包括其他施工单位工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理。 

（3）为其他施工单位及时提供足够和无障碍的工作面。 

（4）在其他施工单位完成工作并将工作面移交给投标人后，投标人应采取的成品保护

措施和费用。 

3.14.6工程的缺陷责任期为 24个月，投标人应按法律、行政法规或国家关于工程质量

保修的有关规定，对交付招标人使用的工程在缺陷责任期内承担质量保修责任。缺陷责任期

内招标人在任何时间内发现本合同工程有缺陷，可要求投标人立即修复，投标人应在收到招

标人通知后 7天内派人到现场免费修复，否则招标人可自行组织修复，由此产生的一切费用

由投标人承担。 

4、项目人员要求 

4.1其它施工管理人员 

根据现场实际需要，除满足招标文件项目部九大员要求外，还需配备项目专业工程师（每

个车站每个专业至少 1人）、专职安全员、专职质检员、专职材料员、专职施工技术员、专

职资料员等各种专业施工管理人员，要求具有 3-5年以上类似工程施工现场管理经验，以上

人员应为投标单位的正式职工。 

4.2现场施工人员 

现场施工技术工人：必须是本单位的正式职工，具有 3年以上类似工程施工经验，持有

政府有关管理部门发给的本专业上岗证。 

从事各种施工机具操作人员应经过培训或考核，必须熟悉本职的技术操作规程和技术安

全规则。 

参加设备供货商现场安装培训的技术工人应具有一定的文化素质和技术水平，经培训考

核合格后，方能在供货督导人员的指导下进行设备的安装工作。 

安装调试时，必须配备足够的技术熟练，3年以上类似工程施工经验的调试人员。 

5、保险事宜 

地铁 4号线工程建筑及安装工程一切险、第三者责任险均已由招标人统一投保并支付费

用，投标人报价不含此费用。现将该保险内容及发生险情以后应采取的措施简要介绍如下： 

（一）、保险责任范围 

在地铁工地范围内，如果发生任何自然灾害或意外事故，造成保险财产的物质损失，或
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者意外事故引起工地内及地上地下区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应承担相

应的经济赔偿责任，可由保险公司负责赔偿。如果损失原因是保险单列明的除外责任，损失

应自己承担。 

为了便于各单位了解这次工程保险保障的范围，现对主要的风险介绍如下： 

（1）自然灾害 

保单有一个明细表，已将所投保的财产进行了分类。这些财产在工地范围内，由于任何

自然灾害造成的物质损坏或灭失，保险公司负责赔偿。 

这里所指的自然灾害包括地震、海啸、雷电、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、

冻灾、冰雹、地崩、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。 

（2）意外事故 

同样，明细表中分项列明的保险财产在工地范围内，由于任何意外事故造成的物质损坏

或灭失，保险公司也负责赔偿，当然不能是故意行为引起的，或者工程保险没有保险的，这

方面有一个专门的术语“除外责任”。 

所谓的意外事故是指：不可预料的以及您无法控制的，并造成物质损失或人身伤亡的突

发性事件，如塌方、火灾、爆炸等。 

（3）第三者伤残、死亡 

如果发生与“天津地铁”工程直接相关的意外事故，引起工地内外上下的第三者人身伤

亡、疾病或财产损失，可能依法要承担经济赔偿责任，这时，该责任可由保险公司承担。 

（4）相关费用 

清理残骸费用 

如果不幸发生保险事故（即由保险责任引起的事故），造成物质损失后，可能要进行清

理、拆除或采取支撑措施，所发生的直接费用，保险公司负责赔偿。 

专业费用 

工程损失后，在修复、重置过程中，可能要向有关专家咨询，如变更设计，请有关检验

师进行检验，或进行工程咨询，所支出分专家费用，由保险公司负责赔偿。 

急救费用 

在工地或其他地方，发生意外事故，导致第三者人身伤亡，可能需要进行急救，这时所

发生的急救费用，保险公司可以赔偿。当然，费用应根据当时情况是合理的、必要的。 

（二）、除外责任 

5.2.1建筑及安装工程一切险 

保险公司对下列各项不负责赔偿： 

（1）设计错误引起的损失和费用； 

（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、

鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自

身的损失和费用； 
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（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正

这些缺点错误所支付的费用； 

（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵

造成的本身损失； 

（5）维修保养或正常检修的费用； 

（6）档案、文件、帐簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失； 

（7）盘点时发现的短缺； 

（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失； 

（9）除非另有约定，在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周

围的属于被保险人的财产的损失； 

（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签

发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 

5.2.2第三者责任险 

保险公司对下列各项不负责赔偿： 

（1）本保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用； 

（2）由于震动、移动或减弱支撑而造成的任何财产、土地、建筑物的损失及由此造成

的任何人身伤害和物质损失； 

（3）下列原因引起的赔偿责任： 

 ①工程所有人、投标人或其他关系方或他们所雇佣的在工地现场从事与工程有关工作

的职员、工人以及他们的家庭成员的人身伤亡或疾病； 

 ②工程所有人、投标人或其他关系方或他们所雇佣的职员、工人所有的或由其照管、

控制的财产发生的损失； 

 ③领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故； 

 ④被保险人根据与他人的协议应支付的赔偿或其他款项，但即使没有这种协议，被保

险人仍应承担的责任不在此限。 

（三）、每次事故免赔额 

5.3.1建筑及安装工程一切险 

（1）、地震导致的损失：RMB500万或损失金额的 20％，以高者为准； 

（2）、土建地下工程： RMB100万或损失金额的 15％，以高者为准； 

（3）、其他土建施工： RMB30万元或损失金额的 10％，以高者为准； 

（4）、机电安装工程： RMB50万元或损失金额的 10％，以高者为准； 

（5）、设备联动试车： RMB50万元或损失金额的 10％，以高者为准； 

注：①以上“每次事故”是指每一次事故或由同一原因/同一事件引起的一系列事故。 

②上述 1、2和 3项共同导致的损失，按每次事故扣除一个免赔额并以其中高者的免赔

额规定为准。 
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5.3.2第三者责任险 

（1）、高架桥及托换施工中的建筑物损失：RMB50 万元或损失金额的 20％，以高者为

准； 

（2）、其他建、构筑物的损失：RMB 100万元或损失金额的 20％，以高者为准； 

（3）、地下电缆管道及设施：RMB20万或损失金额的 20%，以高者为准； 

（4）、其他物质损失：RMB 10万元或损失金额的 20％，以高者为准； 

（5）、人身伤亡无免赔。 

（四）、索赔流程 

5.4.1及时报案 

（1）事故发生后，相关工程负责人应立即通知江泰公司天津地铁项目服务小组及保险

公司，并及时将损失情况记录在案。 

（2）在保险财产遭受盗窃或恶意破坏时，相关负责人员应同时向公安部门报案； 

5.4.2积极施救 

发生事故时，现场负责人应立即通知经纪公司或保险公司。同时被保险人应尽力保护出

险现场。但是为防止损失扩大，工程负责人可以按照规范要求，立即组织抢险工作，但应认

真做好相关记录。并对第一现场拍照或录像，以便为以后的索赔提供充分的证据支持。 

注意：通常情况下，对于不涉及抢救受伤害人员，避免更大损失的情况下，如果没有征

得保险公司同意，不要对受损财产进行处理，有关部门应妥善保管受损财产；在保险公司勘

察现场后，经现场负责人和保险公司就损失原因、损失程度协商后，项目上可对受损财产进

行修复或重置。 

5.4.3配合查勘 

应注意保存与损失相关的各种材料。对于保险公司或保险公估公司现场查勘工作应予以

积极配合，以便加快定损和赔付过程。 

5.4.4准确索赔 

如正式向保险公司提出索赔，需要提供以下索赔资料，主要包括： 

资料名称 相关要求 用途 

出险通知书 损失发生后的 7天内填报 
书面通知保险公

司出险，简述险情。 

事故原因证

明 

例如： 

现场照片、录象； 

工程施工图、施工方案、日志等； 

消防部门的火灾、爆炸证明； 

气象部门对暴雨、台风等自然灾害证明； 

公安部门对盗抢事件的立案证明； 

医疗机构的伤残、死亡证明； 

供电部门对停电事故的相关证明； 

…… 

说明事故原因，为

索赔提供证据支持。 

损失清单 例如： 说明损失程度，以
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受损工程造价、工量清单； 

受损工程修复方案、预算； 

设备购置或修理原始发票； 

其他费用凭据或证明（如损失后为尽快恢

复生产的加班费用、快运费用等）； 

…… 

便于核定保险赔偿金

额。 

索赔报告 
以书面函件的形式， 

正式提出保险赔偿请求。 
要求保险赔偿 

以及：保单复印件（保单正本需向保险公司出示）；  

如发生第三者财产损失或人员伤亡，需提供的索赔资料： 

（1）基本单证 

1）出险通知书 

2）保单复印件 

3）事故证明文件 

4）索赔申请书 

5）有关的费用凭据（如：住院费、医药费、交通费、医院处方笺） 

（2）相关单证 

1）如发生伤亡：需提供相关部门出具的伤残证明、死亡证明； 

2）如造成第三方人员伤害：需提供诉讼材料（如有）、伤亡事故提供法院裁决的受益

人证明。 

3）相关费用证明：误工费用证明等 

索赔注意事项： 

如果损失是第三者所致，任何人员不得做出任何放弃追偿的意思表示。如造成第三者损

失，引起索赔，千万不能做出赔偿承诺或赔偿拒绝。 

重大索赔案件首先联系江泰保险经纪有限公司。 

（五）、投标人注意： 

本工程所涉及的建筑及安装一切险、第三责任险均由招标人统一负责，详见附件《天津

地铁 4号线南段工程建设项目保险协议》及补充协议。投标人应仔细阅读该合同条款，免赔

额以下及保险范围以外的风险由投标人承担，请各投标人在施工过程中做好安全风险管理工

作。 

6、其他要求 

6.1施工单位在本工程的施工工期、进度、质量等方面，服从总包单位及监理单位的管

理。投标单位要充分考虑与总包单位及相关专业承包单位的配合，保证整体进度。 

6.2车站内严禁加工石材、瓷砖及微晶石等产生粉尘的材料。 

6.3车站内不得设置材料存放区，当日剩余材料须搬离现场。 

6.4当日产生垃圾须当日清理完毕。 

6.5施工单位在具备进场条件下的绝对工期服从招标人统一安排（不含特殊节点工期）。 
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6.6施工单位须严格遵守集团或中心下达的相关管理文件。 

6.7施工单位须服从总包单位的安全文明施工管理规定。 

6.8施工单位在完成公共区（站厅层、站台层及通道）照明施工后须做应急检测。 

6.9根据甲方要求主材进场（各个批次）须进行现场鉴证取样，送具备资质的第三方检

测机构出具正式检测报告。 

6.10总包协调及属地管理 

6.10.1 提供基准控制线（点） 

土建总包单位需向专业承包单位提供基准控制线（点），并进行交底。 

6.10.2 提供水电接口 

由土建总包单位负责统一布设临时取水点、二级配电箱，各专业承包单位进行水电接驳，

其后的水管、电缆、三级配电箱由专业承包单位自行敷设安装。水、电费用单价由土建总包

单位与专业承包单位协商确定，单独计取。 

6.10.3 提供公共区域照明 

土建总包单位负责在车站公共区、出入口、区间隧道内设置临时照明。站台层及站厅层

公共区每个柱子设一盏不小于 60瓦的节能灯，悬挂高度大于 3米；设备区走廊、出入口及

楼梯每隔 6米设一盏不小于 60瓦的节能灯；区间隧道每隔 10米设一盏不小于 60瓦的节能

灯。所有照明 24 小时运行。 

6.10.4 安保服务 

原则上每个车站设一个进出口，另留一个紧急疏散口。土建总包单位在进出口，按照 8

小时 1 班，每班配备 2 名保安，24 小时值守。保安对所有进出场人员进行检查登记，并对

站内进行日常巡逻。 

6.10.5 视频监控 

土建总包单位负责在大门口、进出口各设置 1个定向监控摄像头；在站台层、站厅层各

设置 1个可 360度监控的摄像头，进行 24小时不间断监控，监控录像储存时间不少于 7天。 

6.10.6 垃圾清理 

土建总包单位负责划分垃圾清理责任区及责任单位，各专业承包单位要对各自责任区内

的垃圾清理工作负责。各专业施工单位每天须将自己的施工垃圾清运出施工围挡区域，做到

工完场清。土建总包单位需在地面设置一处公共卸地，专业承包单位如需将垃圾倒在此处，

须提前通知土建总包单位，双方当场确认垃圾量后，由土建总包单位负责统一外运，费用由

双方协商确定。 

6.10.7 临边防护 

施工现场临边防护设施由土建总包单位统一设置及维护，各专业承包单位不得随意拆

改；确需拆改的，必须经土建总包单位同意，拆除后须及时恢复，并报土建总包单位和监理

单位验收。 

6.10.8 安全协议 
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土建总包单位与各专业承包单位须签订总包管理协议、用电安全协议、消防安全协议。 

1.5 装修与设备接口处工作范围界定 

1、暖通与装修 

装修负责提供及安装装饰条形风口；设备负责提供及安装风管、设备风口；风口、设备

检修孔设置安装需满足装修方案，机电施工承包方应与装修施工单位进行施工前的结合确

认，安排好施工。地面附属中罩棚、风亭、冷却塔等外装修由装修施工负责。 

2、通信与装修 

1）设备负责提供及安装扬声器、噪声传感器、摄像头等设备；装修负责装修板材上开

孔。 

2）通信专业与装修专业接口分界在车站或车辆段装修范围内需露出通信终端设备的装

修完成面处，装修完成面以内的通信终端设备（门禁、PIS、cctv、电话等）的安装及管线

敷设由通信施工承包方负责，并现场配合装修施工投标人确定通信终端设备的最终位置，由

装修施工投标人完成装修完成面孔洞的预留，以保证不影响设备使用、不与其他专业设备发

生冲突并满足装修效果。 

3、水与装修 

1）水专业负责喷淋安装，装修配合定位及开孔。 

2）水专业安装墙面消火栓，装修做消火栓伪装门。 

3）装修施工投标人负责精装区域内（车控室、公共区、公共卫生间及公共楼梯间）的

所有排水箅子、地漏的采购和安装，机电施工承包方负责全部排水立管的敷设，装修施工投

标人负责连接及封堵。 

4）装修施工投标人负责公共区卫生间洁具、龙头、面盆、热水器（含进水）及卫生间

内给、排水管路的采购、安装；机电施工单位负责将给排水管路引入卫生间；给水管接口位

置在卫生间内给水管总管水表后水阀处，中水管接口位置在卫生间内中水管总管水阀处，排

水管接口位置在卫生间进污水泵房排水总管处，向卫生间内延伸不大于 30cm，并设置端头

封堵，具体细节在设计联络阶段与装修专业结合。  

消火栓箱内嵌式明装，装修施工投标人应根据消火栓箱位置，预留箱体孔洞，装修应满

足开门角度要求；水消防施工承包商应提出位置，配合装修施工。 

给排水专业提供安装冲洗栓箱、电伴热控制箱的位置、规格设计及需开设备检修口的位

置和尺寸要求；装修施工单位负责与给排水专业配合确定终端设备在装修图中的最终位置并

预留设备孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业设备发生冲突、并满足装修效果。 

4、动照与装修 

1）公共区用电全部引自站厅、站台两端低压配电室，在低压配电室配电箱内公共区用

电回路下口接线和公共区用电回路盘柜内配线均由公共区各装修承包商完成。 

2）公共区灯具（含卫生间、车控室）、线管、线槽及车控室开关由各装修承包商提供
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并安装。 

3）公共区疏散指示灯（顶面及墙面带电部分）由设备专业提供并安装，装修配合开孔。 

4）广告与导向的电气管线及配合调试由装修承包商负责。轨行区广告穿轨道基础套管

由各装修承包商负责预留，广告及导向牌体由各自对应承包商提供并安装，装修承包商配合

留洞、开孔。 

5）装修施工投标人负责精装区域内（车控室、公共区、公共卫生间及公共楼梯间）照

明（含站台层公共区）、广告灯箱、导向标识、插座（含热水器插座）、安防安检设备插座

及客服岗亭内配电设备的配管、配线、封堵及终端设施采购并安装，机电施工承包方提供并

安装配电箱，接口位置在配电箱出线开关下口处。装修施工负责客服岗亭内空调的采购并安

装。 

6）机电施工承包方负责提供等电位接地母排， 装修施工投标人负责接地母排至可导电

器件间的接地线缆并连接。 

5、AFC与装修 

1）设备负责提供及安装 AFC 金属地槽；装修承包商配合 AFC金属地槽施工,负责地槽周

边垫层混凝土浇筑，负责提供及安装车站公共区 AFC 金属地槽的检修口盖板(包括预留终端

设备出线口)。 

2）设备负责提供及安装 AFC 终端设备，装修承包商负责提供 AFC 终端设备安装空间，

负责安装栏杆并配合使栏杆的安装位置不影响自动检票机边机外侧开门检修，配合预留地面

出线口及最后收口处理。 

3）设备负责提供并安装客服亭内的 AFC终端设备，装修承包商负责提供及安装客服亭,

为 AFC终端设备提供安装条件和空间。 

4）AFC 专业与装修专业接口分界在车站或车辆段装修范围内需露出 AFC 终端设备的装

修完成面处，装修完成面以内的 AFC终端设备的安装及管线敷设由 AFC施工承包方负责，并

现场配合装修施工投标人确定 AFC 终端设备的最终位置，由装修施工投标人完成装修完成面

孔洞的预留，以保证不影响设备使用、不与其他专业设备发生冲突并满足装修效果。 

6、信号与装修 

1）正线：信号专业负责提供及安装正线各站台紧急停车按钮，该按钮设置于站台 1/3

处，每侧站台设置 2个，紧急停车按钮底部距装修完成面 1.5米。 

2）装修专业柱子表面至装修面厚度需保证 100mm，紧急停车按钮采用方形结构，按钮

突出装修面 20mm。装修承包商配合开孔（搪瓷钢板处开孔由搪瓷钢板厂家提前开孔）。 

3）信号专业功能深化将增加站台门控箱，具体数量及安装要求将于 5月中旬提供。 

7、垂梯和扶梯与装修 

(1)自动扶梯投标人职责： 

1）提供自动扶梯外形尺寸； 

2）当自动扶梯桁架底板高于楼梯挡水台时，负责底部竖向漏出空隙的封堵； 
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3）负责自动扶梯与侧面连续墙装修面空隙处的收口，负责两部扶梯并排安装时扶梯之

间的空隙处收口； 

4)自动扶梯施工单位在吊装前应与装修单位现场确认装修墙面厚度标线，自动扶梯吊装

后应确保扶手带外缘与装修完成面之间的距离不小于 80mm 要求。 

5)如因自动扶梯吊装等自身原因造成的不满足扶梯安装、验收标准要求，自动扶梯施工

单位应负责配合无偿整改，直至满足要求。 

6)扶梯在就位后应采取措施做好扶梯桁架与下基坑边缘间的缝隙封堵，防止施工过程中

形成的建筑垃圾进入下基坑内。如果在扶梯就位后至初期运营前的过程中有建筑垃圾等杂物

进入下基坑内扶梯单位需要负责清理干净。 

装修施工方职责： 

1)负责提供并实施自动扶梯与土建结构中板之间的剪刀口处加装防护设施，并安装小心

碰头提示牌。 

2)负责自动扶梯上下进出口水平盖板与地面装修的收口； 

3)负责楼梯踏步装修面与自动扶梯外包板横向间隙的收口； 

4)在自动扶梯出入口处，应设置固定的阻挡装置以阻止人员进入扶手带与建筑护栏之

间，两者间距应小于 120mm；固定护栏至少增加到高出扶手带 100mm，并位于扶手带外缘 80mm

至 120mm之间。 

5)装修单位在自动扶梯吊装前应现场准确提供装修墙面厚度标线，配合自动扶梯施工单

位吊装扶梯，以满足扶梯吊装后确保扶手带外缘与装修完成面之间的距离不小于 80mm 要求。 

6)如因装修提供的装修标线不准确造成的不满足扶梯安装、验收标准要求，装修单位应

负责配合无偿整改，直至满足要求。 

7)当在扶梯旁设置栏杆时，负责提供并实施自动扶梯扶手带与护栏立柱所形成的剪刀口

处防护设施的加装工作。 

站内楼扶梯并排布置及扶梯、电梯并排布置的情况，扶梯上水平段与楼梯或电梯间有一

定的间隙，自动扶梯厂商在桁架上提供护栏的生根条件，装修负责提供并安装护栏。 

具体要求如下：  

在扶梯靠近楼梯一侧安装扶手栏杆，扶梯厂家提供该处的栏杆生根条件。扶梯扶手带转

弯处应提供上、下两处生根点，至离开自动扶梯设备范围，每间距 1250mm提供一处生根点，

具体位置如下图所示。 
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栏杆生根点位置布置图 

受力要求：每个生根点应能承受的栏杆侧向推力为 2kN/M，栏杆荷载为每米 65kg。 

需要提供栏杆生根点的扶梯数量。暂定提升高度大于 8米的自动扶梯设置栏杆生根点，

具体需设置生根点扶梯的数量以最终建筑方案为准。 

自动扶梯投标人应结合自身桁架结构的特点，提供准确的栏杆生根点的位置。生根点具

体形式在设备联络阶段与装修专业确认后确定。 

（2）电梯投标人职责： 

1）提供电梯预留孔、厅门的尺寸及位置； 

2）负责小门套的供货及安装； 

3）提供电梯安装对玻璃-钢结构井道的预埋件设置及承载等相关要求。 

4）投标人应充分考虑地铁电梯工程的特点，如出现电梯与装修等专业存在未完善的收

口工作，该工作应由电梯投标人实施，所涉及的费用包含在投标报价内。  

5）投标人应负责电梯安装后设备本身、井道、基坑的清洁、清理工作。 

装修施工方职责： 

1）负责装修设计范围内的电梯井道外墙装饰面电梯呼叫盒、消防开关、层站指示灯、

控制柜面板及强弱电电缆进线的开孔，负责玻璃井道上通风孔的开孔； 

2）负责大门套的供货及安装； 

3）负责大门套与电梯小门套之间的收口； 

4）负责井道厅门门槛与地面装修的收口； 

5）负责玻璃井道电梯四周防碰撞栏杆的供货及安装； 

6）负责电梯玻璃井道与自动扶梯之间的空隙防护及封堵。 

7）负责电梯井道移交至电梯施工单位前对钢结构及井道玻璃的清理、清洁、开荒工作。 

8、与站台门 

1)装修专业负责：站台门的顶箱盖板兼作车站导向板。装修专业需提供站台门顶箱外形、

颜色的要求。 
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站台门专业负责：根据装修专业要求提供站台门的顶箱盖板，并负责安装督导。应配合

导向标识专业完成导向标识粘贴工作。 

2）装修专业负责：站台绝缘层区域的找平层由装修负责，绝缘层以上部分均由装修实

施。 

3）站台绝缘层（含垫层、保护层）由站台门系统供应商供货并指导站台门施工单位敷

设完成，站台门供货商提供详细的敷设方案，并负责在站台绝缘层地面敷设最终完工后进行

绝缘性能检测。站台门施工单位负责绝缘层的敷设，并在站台绝缘层敷设时对站台门安装底

座进行保护，并配合站台绝缘层地面敷设最终完工后的绝缘性能检测。绝缘层区域的保护层

以上由装修专业供货并敷设。站台门供应商提供详细设计和施工方案（含各接口面）。站台

门施工单位负责在站台绝缘层敷设时对门体进行保护。站台门门体与地面装修的间隙由站台

门施工单位负责收口，站台门供应商提供详细收口方案。端门单元与设备房墙面之间的空隙

由装修专业进行封堵。端门单元与装修封堵之间的间隙由站台门施工单位进行密封（胶）处

理。 

9、与综合监控 

装修施工单位根据 FAS、BAS 专业提供的图纸与 FAS、BAS专业配合确定终端设备在装修

图中的最终位置并预留设备孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业设备发生冲突并满

足装修效果。设备施工单位提供终端设备点位。 

10、安检 

安检单位负责提供安检插座位置；装修单位根据安检提供插座位置进行管线布设，在装

修图中调整整合，以保证不影响专业使用及不与其他专业发生冲突。 

11、附件 1：装修专业与各专业界面接口划分 

接口专业 接口专业界面划分 装修专业界面划分 

结构 

1、根据装修提供地面附属设计方

案出结构施工图并提供给装修。 

1、给结构专业提供地面附属设计方案并根

据结构专业提资出通道出入口地面结构厅装修

施工图。 

建筑 

提供最新建筑专业全套图纸，包含

以下细部界面接口： 

1、提供地面人孔尺寸及伪装盖板

尺寸要求； 

2、负责设备用房区无人房间、楼

梯间装修设计。 

3、提供站台楼扶梯的平剖面图尺

寸定位； 

4、提供通道出入口地面厅处建筑

设计图 

5、提供地面风亭设计图（含风亭

结构材料、尺寸设计等）； 

根据最新建筑专业全套图纸出装修专业方

案及施工图，包含以下细部界面接口： 

1、根据专业提供的要求设计人孔伪装盖

板； 

2、提供设备用房区有人房间及该区域走

廊、员工通道装修设计； 

3、提供站台楼扶梯下三角用房隔墙钢结构

及三角房内装修设计、三角房与扶梯侧面收口设

计、公共区楼梯止灰带设计； 

4、提供通道出入口地面厅地面、地面亭矮

墙装饰及接口设计； 

5、提供地面风亭外墙面、百页风口的装饰
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6、提供垂直电梯地面厅建筑设计

图（含坡道建筑设计等）； 

7、提供紧急疏散地面厅建筑设计

图（含雨棚设计、踏步建筑设计、玻璃

幕墙设计等）； 

8、提供冷却塔建筑设计图（含冷

却塔基础、冷却塔布置建筑设计等）； 

9、提供设备区离壁墙内排水沟挡

水槛设计； 

10、提供站台层建筑与站台门专业

配合后的最终站台门位置图； 

11、设备用房区门窗由建筑专业负责设

计； 

12、提供站台门对应轨行区墙面静

态广告灯箱配电引线所需过轨穿线预

留孔设计； 

13、向装修专业提三角房隔墙的防

火要求； 

14、提供紧急疏散地面亭疏散通道

的楼梯踏步及疏散通道内的装饰设计。 

15、提供安检布置图； 

设计； 

6、提供垂直电梯地面厅外墙面、栏杆、坡

道地面的装饰设计。 

7、提供紧急疏散地面厅地面处外墙面、地

面、踏步四周矮墙装饰设计。 

8、提供冷却塔基础地面装饰设计、防护围

栏设计。 

9、提供公共区离壁墙内排水沟设计； 

10、根据建筑专业提供的站台平面图站台

门位置设置地面排砖、上下车箭头。 

11、向建筑专业提供过轨穿线预留孔位置、

尺寸设计要求； 

12、提供卫生间精装修设计、三角用房设

计； 

13、提供公共区墙面防火门颜色的确定并

向建筑专业提供； 

14、设备用房区装修专业负责的房间详见

设备管理用房装修设计房间列表； 

电梯 

1、 提供电梯预留孔的尺寸及位

置； 

2、 提供电梯外形尺寸； 

3、 提供观光电梯玻璃井道钢结

构支架设计； 

4、 提供电梯小门套设计； 

5、 提供固定到钢支架上的电梯

支撑设计；  

6、 电梯轿厢内地面材料的铺装

设计； 

7、电扶梯的专业结构设计； 

注：以上要求含出地面部分观光电梯；                                                                       

1、混凝土井道外墙在电梯开门的地方提供

包括呼叫盒、消防开关、层站指示灯、控制柜面

板在井道外墙装饰材料上预留开孔，负责强弱电

电缆进线的开孔，负责玻璃井道上通风孔的开

孔； 

2、提供电梯井道侧壁装修收口设计； 

3、提供井道与地面装修收口设计； 

4、端墙处电扶梯提供专业设备在电梯墙面

伪装门设计； 

5、提供观光电梯外观方案设计； 

6、除观光电梯外，其他电梯井道均为混凝

土井道形式，其井道外墙装饰由装饰专业负责设

计； 

7、玻璃井道外四周防撞护栏设计，供货及

安装； 

8、负责电梯玻璃井道与自动扶梯之间的空

隙防护及封堵设计； 

9、负责井道厅门门槛与地面装修的收口，

并负责找平； 

10、负责大门套与小门套之间的收口设计； 

11、负责大门套的供货及安装； 

12、若出入口电梯完全暴露在站外或临街，

根据井道具体形式加装防护门，门体上方设置雨
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棚；电梯与楼梯及墙体间存在比较大的缝隙时加

装栏杆。 

13、负责钢结构井道玻璃的设计供货安装

及开孔。 

注：以上要求含出地面部分观光电梯 

自动扶梯 

1、提供自动扶梯外形尺寸； 

2、提供自动扶梯侧壁不锈钢外包

板设计； 

3、提供当扶梯底边高于楼梯挡水

台时，扶梯侧边底部漏出的空隙封堵设

计。 

4、站内楼扶梯并排布置及扶梯、

电梯并排布置的情况下，扶梯上水平段

与楼梯或电梯间有一定的间隙，自动扶

梯设负责在桁架上提供护栏的生根条

件。 

5、负责自动扶梯与侧面连续墙装

修面空隙处的收口。 

6、自动扶梯厂家在扶梯上水平段

桁架上固定楼梯扶手的条件。 

1、提供自动扶梯上下地板与地面装饰收口

设计； 

2、楼梯踏步装修面与自动扶梯外包板横向

设计的收口； 

3、楼扶梯并排布置或电扶梯并排布置、扶

梯上平段与楼梯或电梯间隙，装修负责提供及安

装护栏。 

4、车站主体内，扶梯穿车站中板的开洞四

周防护栏杆由装修专业设计。 

5、扶梯上水平段桁架上固定楼梯扶手由装

修专业负责供货和安装； 

6、装修专业负责扶梯与楼梯之间横向间隙

收口、护栏安装。横向间隙大于 300mm 时，应在

包板上每隔 1.8m 设一个凸台，其上应写明：“禁

止攀登”。 

站台门 

1、提供绝缘区地面绝缘设计； 

2、提供站台门地槛与装修地面之

间接口绝缘设计及密封实施； 

3、提供站台门顶箱与装修吊顶的

绝缘间隙设计要求； 

4、提供站台门上盖板安装接口条

件以及相应的绝缘安装要求； 

5、提供站台门端头的门体布置以

及相应的墙面装修收口及绝缘要求及

绝缘密封； 

6、提供绝缘区范围内盲道的位置

和盲道凸出地面部分的高度要求，以免

影响应急门的开启； 

7、提供设备施工安装方法及对装

修的特殊接口要求、设备尺寸、材质等。 

8、负责绝缘层与门槛和非绝缘层

之间 10mm的间隙密封胶的填充密封。 

1、提供站台门端头的门体与墙面装修收口

设计； 

2、提供绝缘区绝缘层以上部分地面的装饰

设计； 

3、负责装修吊顶与站台门顶箱间隙满足站

台门绝缘要求，负责站台门顶箱上部收口设计； 

4、负责根据站台门安装要求，预留端门立

柱与公共区、设备区侧墙装修面收口并预留绝缘

密封胶施工间隙； 

5、负责地面装修完成面与站台门门体、门

槛间的收口并预留绝缘密封胶施工间隙； 

6、负责地面装修瓷砖与站台门绝缘层翻边

间隙收口； 

7、负责装修盲道位置不能影响应急门、端

门 90°开启角度。 



— 520 —

 

第27页 

通信 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点位在装修面层

的开孔要求； 

3、负责残疾人卫生间紧急电话设

计。 

根据通信专业提供的图纸与通信专业配合

确定终端设备在装修图中的最终位置并预留设

备孔洞，以保证不影响设备使用，不与其他专业

设备发生冲突并满足装修效果。 

FAS 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点位在装修面层

的开孔要求； 

根据 FAS专业提供的图纸与 FAS专业配合确

定终端设备在装修图中的最终位置并预留设备

孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业设

备发生冲突并满足装修效果。 

BAS 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点位在装修面层

的开孔要求； 

根据 BAS专业提供的图纸与 BAS专业配合确

定终端设备在装修图中的最终位置并预留设备

孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业设

备发生冲突并满足装修效果。 

信号 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点位在装修面层

的开孔要求； 

根据信号专业提供的图纸与信号专业配合

确定终端设备在装修图中的最终位置并预留设

备孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业

设备发生冲突并满足装修效果。 

AFC 

1、提供线缆走向设计； 

2、提供 AFC 设备（包括自动售票

机、自动充值机、自动验票机）规格及

安装设计要求； 

3、提供设备与设备之间的关系尺

寸等的设计； 

4、提供乘客服务中心规格要求及

乘客服务中心内操作台尺寸、数量要

求。 

1、提供分向盒（检修井）的装修盖板设计； 

2、提供售票机房外墙面装修设计； 

3、提供嵌墙设备与装修层收口设计； 

4、按 AFC专业需求设计并提供乘客服务中

心，并完成乘客服务中心的安装实施。 

给排水 

1、提供装修墙上的消火栓箱、冲

洗栓箱、喷淋头布置原则； 

2、给排水专业提供安装冲洗栓

箱、电伴热控制箱的位置、规格设计及

需开设备检修口的位置和尺寸要求；  

3、给排水设计负责精装区域内排

水立管的设计。 

4、给排水设计负责将给排水管路

引入卫生间并预留总管水阀。给排水设

计负责排水管接入卫生间，接口位置在

卫生间进污水泵房排水总管处，向卫生

间内延伸 30cm。 

1、提供墙面消火栓与装修的收口设计、冲

洗栓伪装门的设计，按要求落实冲洗栓箱伪装门

上的标志； 

2、与给排水专业配合确实终端设备在装修

图中的最终位置并预留设备孔洞，以保证不影响

设备使用、不与其他专业设备发生冲突、并满足

装修效果； 

3、装修专业负责洁具的选型，装修设计负

责精装区域内（公共区、卫生间及公共楼梯间、

出入口罩棚）的所有排水箅子、地漏的设计，装

修施工负责连接至立管。 

4、装修设计负责卫生间洁具、龙头、面盆、

电热水器及卫生间内接口位置之后的给、排水管

路的设计。 
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动照 

1、提供公共区照明配电箱的位置

及系统图； 

2、配合公共区站厅、站台、出入

口通道、地面亭灯具照度及功率密度的

核对； 

3、提供车站公共区疏散指示灯及

配电设计。 

4、提供设备区有人房间照明配电

设计。 

5、负责安检插座配电。 

1、根据动照专业提供的图纸与动照专业配

合确定位于公共区的终端设备在装修图中的最终

位置并预留设备孔洞，以保证不影响设备使用、

不与其他专业设备发生冲突并满足装修效果，提

供公共区配电箱伪装门设计。 

2、装修负责车站控制室内的灯具、配电设

计； 

3、提供公共区乘客服务中心配电、插座等电

气设计； 

4、提供公共区照明灯具选型、布置及配线，

明确照度和功率密度； 

5、向动照专业提供公共区配电功率的设计

需求； 

6、提供三角用房灯具、插座选型及配电设

计； 

7、提供出入口罩棚灯具及配电设计； 

8、提供站内、站外导向标识配电及配电设

计； 

9、提供站台门对应轨行区墙面静态广告灯

箱配电设计； 

10、提供公共区广告灯箱布置与配电设计； 

11、提供设备区有人房间灯具定位及选型。 

12、提供扶梯侧面及楼梯起步的 3阶踏步

立面蓄光型疏散灯设计。 

13、负责提供安检设备用电要求，并负责安

检设备配电设计。 

环控 

1、提供空调风口位置、风道走向

及标高设计图； 

2、向装修专业提供设备检修口的

尺寸及位置要求； 

1、根据环控专业提供的图纸与环控专业配

合确定终端设备在装修图中的最终位置并预留

设备孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专

业设备发生冲突并满足装修效果。 

2、提供天花风口百页安装设计； 

3、提供检修口安装设计（装修专业应与环

控专业充分协调，尽量避免在天花平板上开孔）； 

导向 

1、提供导向标志牌在墙顶地面安

装位置设计； 

2、提供墙面导向标志牌的尺寸大

小设计； 

3、向装修专业提供顶面导向标志

牌吊杆开孔大小及位置要求； 

4、站台门导向标识等的颜色、图

案，门体玻璃上的标识、装饰彩条等由

导向专业根据车站整体装修风格设计。 

5、提供扶梯上、下端部，设置乘

客乘梯须知告示牌的设计。 

1、与导向专业配合确定终端设备在装修图

中的最终位置并预留设备孔洞，以保证不影响设

备使用、不与其他专业设备发生冲突并满足装修

效果。 

2、提供导向标志牌与墙面接口做法设计； 

3、提供站台门的顶箱前盖板颜色及导向内

容的设计； 
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广告 

（公共区） 

1、提供墙地面广告灯箱安装位置

设计； 

2、墙面广告的尺寸大小设计。 

1、与导向专业配合确定终端设备在装修图

中的最终位置并预留设备孔洞，以保证不影响设

备使用、不与其他专业设备发生冲突并满足装修

效果。 

2、提供广告灯箱与墙面接口做法设计； 

门禁 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点在装修面层的

开孔要求； 

根据门禁专业提供的图纸与门禁专业配合

确定终端设备在装修图中的最终位置并预留设

备孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业

设备发生冲突并满足装修效果。 

PIS 

1、提供终端设备点位置布置设计

图； 

2、提供终端设备点位在装修面层

的开孔要求； 

根据 PIS专业提供的图纸与 PIS专业配合确

定终端设备在装修图中的最终位置并预留设备

孔洞，以保证不影响设备使用、不与其他专业设

备发生冲突并满足装修效果。 

安检 

1、提供安检插座位置； 根据安检提供插座位置，在装修图中调整整

合，以保证不影响专业使用及不与其他专业发生

冲突。 
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四、 装修材料汇总表 

名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

2.0mm

厚铝单

板 

1-1 

 

厚度 2.0mm 

站厅、

站台、

通道天

花 

单块可拆

卸 

2.5mm

厚铝单

板 

1-2 

 

厚度 2.5mm 

站厅小

通道天

花、站

厅通站

台楼梯

洞口、

通道天

花转角

段、人

防段顶

面铝

板、墙

面橱

窗、地

面亭。 

单块可拆

卸，加肋 

铝合金

格栅 
1-3 

 

间隔（净空距）150

×150mm×

20mm,60 高，厚度

0.8 mm 

商铺天

花 
深灰色 

铝合金

格栅 
1-4 

 

间隔（净空距）300

×300mm×

50mm,120高，厚

度 0.8 mm 

徐州道

站天花 
白色 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

铝型材

方通 
1-5 

 

50×120 mm；80

×120mm；50×150 

mm（木纹纹理），

厚度≥2.0mm 

站厅、

站台通

道天花 

含弧形 

铝合金

U型方

通 

1-6 

 

 

50×40 mm厚度≥

1.5mm；50×40 mm

厚度≥1.50mm（弧

形） 

站厅、

站台通

道天花 

含弧形 

烤瓷铝

板 
1-7 

 

3mm厚烤瓷铝板 

站厅、

站台通

道（柱

面、墙

面、门

套）。 

光泽度： 

36~40。 

白色铝

扣板 
1-8 

 

设备区有人房间：

600×600×0.8mm

（微孔：孔间距 

5.5mm；孔直径 

2.5mm；开孔率：

16.1%） 

公共区卫生间：

600×600×1.0mm 

设备区

有人房

间天

花、车

控室、

卫生

间。 

白色 

拉网板 1-9 

 

框 2.5mm 厚，网

2.5mm 厚网眼大

小为 30mm*15mm 

站台天

花 

与各站主

题色一

致。 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

铝合金

百叶 

1-1

0 

 

变宽 2.5mm宽 

站厅天

花、罩

棚风口

百叶 

白色 

白麻水

冲板石

材 

2-1 

 

800×800mm×

25mm 

出入口

平台地

面 

 

灰麻石

材 
2-2 

 

120mm高，30mm厚 
圆柱踢

脚 

深灰色 

福建 

654 

微晶石

台面 
2-3 

 

20mm厚 

卫生间

盥洗

室、母

婴室 

白色，高

低位 

微晶石 2-4 

 

20mm 

出入口

罩棚立

面、东

南角站

墙面 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

天然石

材防护

剂 

2-5 ———— —— 

所有天

然石材

表面 

 

仿白麻

全瓷瓷

砖 

2-6 

 

800mm×800mm×

10mm 

站厅、

站台、

通道地

面 

 

仿白麻

通体瓷

砖踏步 

2-7 

 

踏步

1200*300*12mm； 

梯面1200*150（根

据实际尺寸）

*12mm 

公共区

楼梯踏

步及梯

面 

 

仿白麻

通体瓷

砖盖板 

2-8 

 

800mm宽，12mm厚 

挡水台

盖板、

三角房

挡墙盖

板 

 

仿大理

石全瓷

瓷砖 

2-9 

 

 

600mm高*1200mm

宽*12mm厚 

北安桥

站站厅

墙面 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

仿青石

板全瓷

瓷砖 

2-1

0 

 

600mm高*1200mm

宽*10mm 厚 

徐州道

站公共

区地面 

 

全瓷盲

道提示

块 

2-1

1 

 

300mm×300mm（楼

梯平台用），其它

部位 400mm×

400mm。14mm厚（含

凸点 4mm） 

站厅、

站台、

通道地

面 

详见地面

及盲道做

法大样

图。深灰

色 

全瓷盲

道行进

块 

2-1

2 

 

400mm×400mm。

14mm厚（含凸点

4mm） 

站厅、

站台、

通道地

面 

详见地面

及盲道做

法大样

图。深灰

色 

全瓷瓷

砖踢脚 

2-1

3  
800×120×10mm 

公共区

墙面踢

脚 

仿灰麻 

全瓷瓷

砖过门

石 

2-1

4  

1200mm 长，10mm

厚 
过门石 仿白麻 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

卫生间

玻化瓷

砖 

2-1

5 

 

地面 600×600×

10mm； 

墙面 300×600×

10mm 

卫生

间、无

障碍卫

生间、

母婴室 

防滑、卫

生间、母

婴室米黄

色；无障

碍卫生间

白色 

设备区

玻化瓷

砖 

2-1

6 

 

地面 600×600×

10mm； 

墙面 300×600×

10mm 

设备区

地面及

部分房

间墙

面、三

角房地

面、设

备区楼

梯踏步

（带防

滑槽） 

防滑、浅

黄色 

实心条

石 

2-1

7 
- 

800*150*150mm实

心石材 

地面亭

室外踏

步 

白麻 

无机涂

料 
3-1 - - 

公共区

顶面、

设备区

有人房

间及通

道、三

角房内

部 

深灰色、

白色 

真石漆 3-2 - - 
风亭外

檐 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

LED 平

板灯 
4-1 

 

600×600mm（车控

室） 

1200×150mm、 

1200×200mm、 

1200×300mm、 

600×150mm、 

600×300mm， 

厚 度 ≤ 60mm ≤

40W/m² 

LED光源 220V 

车控

室、站

厅、站

台、通

道、客

服中心 

具体规格

详见图纸 

方形

LED/14

5平板

筒灯 

4-2 

 

145×145mm 

厚度≤20mm 

1×5W 

LED光源 

220V 

站厅、

站台、

通道、

商铺 

嵌入安装 

方形

LED/30

0平板

筒灯 

4-3 

 

300×300mm 

厚度≤20mm 

≤40W/m² 

LED光源 

220V 

徐州道

站站

厅、站

台天花 

嵌入安装 

6寸-8

寸明装

led 筒

灯 

4-4 

 

≤40W/m²LED光源 

站厅、

站台天

花 

 

圆形

LED   

6寸-8

寸平板

筒灯 

4-5 

 

≤40W/m²LED光源

220V 

站厅、

站台天

花 

嵌入安装 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

防雾筒

灯 
4-6 

 

4寸 

1×3W 

LED光源 

220V 

卫生间 
嵌入安

装，IP54 

LED 格

栅灯 
4-7 

 

(600×600mm)三

管、T8灯管 3×

9W 

设备区

有人房

间 

 

单管

LED 日

光灯 

4-8 

 

1200mm长/1×14W 

600mm长/1×7W 

LED光源 

220V 

屏蔽门

（可变

色）、

三角

房、卫

生间灯

带、财

大改造 

吸顶或壁

装， 

LED 灯

带 
4-9 

 

12W/米 

LED光源 

橱窗、

罩棚。 
壁装 

LED 壁

灯 

4-1

0 

 

150×300mm 

厚度≤20mm 

1×5W 

LED光源 

220V 

出入口

通道墙

面、三

层站楼

梯斜坡

段墙面 

壁装 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

彩釉钢

化防爆

玻璃 

5-1 

 

6mm＋0。76mm＋

6mm；

8mm+1.52mm+8mm；

8mm厚防火玻璃

（耐火极限≥

0.5h） 

玻璃栏

杆扶

手、三

角房挡

墙、挡

烟垂

壁、客

服中心 

具体规格

详见图纸 

银镜 5-2 

 

6mm厚 

卫生

间、无

障碍卫

生间

（斜

面） 

 

防静电

陶瓷架

空活动

地板 

6-1 

 

600×600×45mm 

车控

室、站

长室、

中心站

长室及

小过道

地面 

表面采用

设备区玻

化瓷砖 

纤维水

泥压力

板 

7-1 

 

≥9mm厚 

部分顶

面、墙

面 

 

不锈钢

栏杆扶

手 

8-1 

 

304拉丝不锈钢 

站厅、

站台、

出入

口、楼

梯、洞

口栏杆 

304拉丝

不锈钢+

彩釉钢化

防爆夹胶

玻璃

6mm+0。

76PVB+6m

m 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

不锈钢

靠墙扶

手 

8-2 - 304拉丝不锈钢 

站厅、

站台、

出入口

靠墙扶

手 

 

防撞栏

杆 
8-3 

 

304拉丝不锈钢 垂梯  

残疾人

坡道栏

杆 

8-4 

 

图集《12j926》第

H2页 2图 

室外、

残疾人

坡道栏

杆 

304拉丝

不锈钢 

设备区

栏杆 
8-5 

 

图集《15j403》第

B17页 A7/B7型图 
设备区 

304拉丝

不锈钢 

残位抓

杆 
8-6 

 

304拉丝不锈钢 
无障碍

卫生间 

具体规格

及型号参

见图集及

图纸 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

拉丝不

锈钢金

属踢脚 

8-7 

 

1mm厚 120mm 高 

三角

房、车

站控制

室、设

备区有

人房

间、走

廊墙面

踢脚 

304拉丝

不锈钢，

内衬硅酸

钙板 

变形缝

盖板 
8-8 

 

325mm宽 
公共区

地面 
 

变形缝

盖板 
8-9 

 

100mm宽 
设备区

地面 
 

排水沟

篦子 

8-1

0 

 

300mm宽 5mm厚 

站厅、

通道、

出入口

地面 

304拉丝

不锈钢 

成品树

脂混凝

土盖板 

8-1

1 

 

750×135×50mm 

设备区

地面排

水沟 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

人防段

盖板 

8-1

2 

 

600mm宽 5mm厚 
人防段

地面 

304拉丝

不锈钢 

人孔盖

板 

8-1

3 

 

800×800×5mm 
地面人

孔 

304不锈

钢 

不锈钢

收边条 

8-1

4 

 

3mm厚 

屏蔽门

地面绝

缘区 

304拉丝

不锈钢 

不锈钢

置物台 

8-1

5 

 

600×400×2mm 
无障碍

卫生间 

304拉丝

不锈钢，

可折叠,

可承重 35

公斤。 

地漏 
8-1

6 

 

———— 

公共区

200mm；

设备

区、卫

生间

100mm 

304不锈

钢 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

嵌墙手

纸箱 

8-1

7 

 

340*140*750mm 卫生间 

304不锈

钢，满足

反恐镂空

要求 

卫生间

隔断 
9-1 

 

26mm厚 

男、女

卫生间

隔断、

小便斗

隔断 

钢制复合

板，表面

木纹纹理 

蹲便器 9-2 

 

———— 
男、女

卫生间 
后排水 

脚踏阀 9-3 

 

———— 
男、女

卫生间 
 

座便器 9-4 

 

———— 
无障碍

卫生间 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

小便器 9-5 

 

———— 

男卫生

间、无

障碍卫

生间 

壁挂，带

感应器 

台盆 9-6 

 

———— 

盥洗

室、母

婴室 

台下盆 

半柱盆 9-7 

 

———— 
无障碍

卫生间 
 

面盆龙

头 
9-8 

 

出水口中心距墙

面 200-250mm 
盥洗室 

长嘴入墙

式 

面盆龙

头 
9-9 

 

出水口中心距墙

面 200-250mm 

重点站

盥洗室 
长嘴 



— 537 —

 

第44页 

名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

拖布池

龙头 

9-1

0 

 

———— 卫生间  

拖布池 
9-1

1 

 

———— 卫生间  

婴儿护

理台 

9-1

2 

 

长 850*宽 540*高

480mm 

无障碍

卫生

间、母

婴室 

适用于

1-3岁孩

童。承重

范围

35KG。配

有限重提

示牌。 

挂衣钩 
9-1

3 

 

———— 
卫生间

隔断间 
 

电线 
10-

1 

 

参见设计图纸 车站 

铜芯低烟

无卤 A类

阻燃 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

电缆 
10-

2 

 

参见设计图纸 车站 防水铜芯 

防淹挡

板 

11-

1 

 

参见设计图纸 

公共区

与设备

区交接

防火门

处、出

入口罩

棚 

 

防盗卷

帘门 

11-

2 

 

参见设计图纸 

商铺、

出入口

罩棚 

 

拉闸门 
11-

3 

 

参见设计图纸 
出入口

罩棚 
 

卫生间

不锈钢

门 

11-

4 

 

MY1021 卫生间 
304不锈

钢 
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名称 
编

号 
参考图片（仅供参考） 规格型号 

使用部

位 
备注 

自动门 
11-

5 

 

1000*2100mm 
无障碍

卫生间 
 

轻钢龙

骨离壁

墙 

11-

6 

 

C50、C100轻钢龙

骨、10mm厚防火

板 

设备区

墙面 

含检修翻

盖 

注：以上图片仅供参考，具体材料根据设计图纸及材料封样为准！ 
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五、 主要装饰材料技术参数标准及施工技术要求： 

（本技术参数标准依据国家相关规范标准及天津市有关规范规定的有关内

容和要求进行设计，部分内容如有不明确或者不一致之处，请按高标准执行） 

(一) 铝金属类： 

A.铝板、铝型材方通、铝合金拉网板： 

1. 使用部位：详见图纸顶面 

2. 规格要求描述及使用方法： 

表面采用优等品品质标准的粉末辊涂或粉末喷涂方式处理。 

吊顶材料涂层方式及折边高度要求： 

折边高度（除方型铝扣板外）不低于 30mm，与铝型材方通交接处折边应与

铝型材方通同高，若设计图纸有特殊要求以图纸为准。 

3. 技术要求 

所有使用的铝材选用优等品品质标准，应符合国家有关标准和设计要求。 

3.1吊顶铝板采用 3000 系列板材，并符合《金属吊顶》（QB/T1561-1992）

中块板一级品的规定，同时应符合技术要求的补充规定，当有矛盾时，按高标准

执行。 

3.2吊顶板的技术要求和检验方法应符合表 1-1的规定。 

3.3铝型材加工异型方通的技术要求和检验方法应符合表 1-2 的规定，明确

要求的项目应达到《铝合金建筑型材第 1部分：基材》（GB5237。1-2017）标准。 

3.4铝合金拉网板铝合金框及铝合金网厚度为 2.5mm，需双面喷涂，涂层厚

度不低于 60µm。整体为网包框结构，框架四周焊边为 20mm。网眼大小详见图纸。

技术要求和检验方法应符合表 1-1的规定。。 

3.5吊顶铝板及铝型材方通的板材边部应冲切整齐、棱角清晰、表面光滑。

板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛

刺；装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等痕迹；目视无明显色差。 

3.6吊顶板涂层的技术要求和检验方法应符合表 1-3 的规定，无明确要求的

项目应达到《铝合金建筑材料第 4部分：粉末喷涂型材》（GB5237。4-2017）标

准。 

3.7方通涂层的技术要求和检验方法应符合表 1-4 的规定，无明确要求的项

目应达到（GB5237.5-2017）标准。 

3.8主龙骨技术要求： 50轻钢龙骨按国标标准，采用 1。2mm厚热镀锌钢板

(GB/T11981-2008)冷轧辊压成型，成型截面尺寸为 15X50X15，表面热镀锌后深

灰 色 静 电 粉 末 喷 涂 (GB/T 13912-2002) 处 理 ， 镀 锌 层 ≥ 90g/ ㎡ , 达 到

（GBT11981-2008）优等品要求。  

3.9次龙骨技术要求：采用 1.2mm 厚热镀锌钢板(GB/T11981-2008)冷轧辊压

成型，成型截面尺寸为 24X40X20，表面热镀锌（GB/T 13912-2002）后深灰色静
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电粉末喷涂。镀锌层≥90g/㎡, 达到（GBT11981-2008）优等品要求。  

3.10 安装构造辅件：系统安装构造应便于装卸、组合，针对各类龙骨应

设计相应吊挂件、吊扣、连接扣及调校件等；各类金属板连接件表面须作涂层处

理；安装辅件、龙骨连接件等配件采用热浸镀锌钢材质。 

所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存

在，零配件中不能有妨碍组装的缺陷。 

吊顶的整体材料燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 

8624-2012）的 A级标准。 

4. 材料进场的整体技术要求和检验方法请参照表 1-5的方法。 

5. 材料检验标准 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要

求。 

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第 1/2/3 部分：一般要求/力学性能/尺

寸偏差》 GB/T 3880。1/2/3-2012 

《铝合金建筑型材  第 1部分：基材》 GB/T 5237。1-2017 

《铝合金建筑型材  第 4部分：粉末喷涂型材》 GB/T 5237。4-2017 

《色漆和清漆 色漆的目视比色》GB/T 9761-2008 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018） 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）（2013年版） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012） 

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 

《地铁设计规范》（GB 50157-2013） 

《公共建筑装饰工程质量验收标准》（DB11/T 1087-2014） 

《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2008）     

《变形铝及铝合金状态代号》（GB/T 16475-2008） 

《漆膜附着力测定法》（GB1720-1979） 

《漆膜耐冲击测定法》（GB1732-1993） 

《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》（GB6739-2006）  

《色漆与清漆耐液体介质测定法》（GB9274-1988）          

《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》（GB/T 13452。2-2008）    

《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测

定》（GB/T 9754-2007）     

《金属吊顶》 （QB1561-1992） 

《建筑装饰用铝单板》（GB/T 23443-2009） 

《建筑用轻钢龙骨》（GB/T11981-2008） 

《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 



— 542 —

 

第49页 

13912-2002） 

《产品几何技术规范（GPS) 几何公差 检测与验证》（GB/T 1958-2017） 

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010） 

验收规范： 

《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299-2018） 

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013） 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018） 

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001） 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013修改版）》（GB 50325-2010） 

注：项目实施过程中上述标准和规范如有新版本则按新版本执行。 

表 1-1 

检验项目 技术要求 检验方法 

铝板牌号◆ 3003、3030、3050、3060 GB5237。1-2017 

吊顶铝板厚度 

(不包括涂层) 
按设计要求 GB/T 3880。3-2012 

厚度偏差 +0。05mm 
GB/T23444-2009，用螺旋测微器

检查 

外观质量 

色泽一致，冲切整齐、棱

角清晰、表面光滑，无肉

眼可见的波浪不平或凹凸

现象 

目视检查 

边长偏差 0。0mm～-1。0mm 用钢直尺检查 

折边高度偏差 ±0.5mm 用钢直尺检查 

表面平整度 1。0mm 用 2m靠尺和塞尺检查 

角度偏差 ≤0.5mm 用直角检测尺检查 

孔距偏差 ±0。2mm 用钢直尺检查 

表 1-2 

检验项目 技术要求 检验方法 

铝板牌号◆ 3030、3050、3060、6063 GB5237。1-2017 

型材壁厚 2。0mm GB/T3880。3-2012 

厚度偏差 +0。05mm 
GB/T23444-2009，用螺旋测微器检

查 

长度偏差 -1。0mm～0。0mm 精度为 1mm的钢尺 

宽度偏差 -0。3mm～0。0mm 
执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3。1

条 

高度偏差 -0。3mm～0。0mm 执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3。1
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条 

角度偏差 ±0.5° 
执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3。1

条 

圆角半径偏差 ±0.5mm 
执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3。1

条 

弯曲度 0.5mm/m 
执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3。4

条 

扭拧度 1。2mm 
执行 GB/T5237。1-2008 的 5。3.5

条 

端头切斜度 ≤2° GB/T5237。1-2008的 5。3。6条 

外观质量 
表面整洁、无裂纹、起皮、

腐蚀和气泡等缺陷 
目视检查 

表 1-3 

检验项目 技术要求 检验方法 

外观质量 

涂层平滑、均匀、无皱纹、

流痕、鼓泡、裂纹、夹杂物、

发粘等缺陷 

目视检查 

涂层厚度◆ 
25～28μm（辊涂） 

60～80μm（粉末喷涂） 
GB/T 4957-2003/ISO 2360：1982 

颜色和色差 
无明显可察觉的色差 

ΔEa×b≤1 

GB/T 9761-2008 

GB/T 11186。3-1989 

20°光泽◆ 20% GB/T 9754-2007 

表 1-4 

检验项目 技术要求 检验方法 

外观质量 
涂层平滑、均匀，无皱纹、

流痕、气泡、脱落等缺陷 
目视检查 

涂层厚

度 μ m

◆ 

喷涂 粉末喷涂 60～80 
GB/4957-2003/ISO 2360：

1982 辊涂 25～28 

颜色和色差 
无明显可察觉的色差 

ΔEa×b≤1 

GB/T 9761-2008 

GB/T 11186-1989 

20°光泽◆ 20% GB/T 9754-2007 

表 1-5 

项    目 标 准 指 标 检查方法 

铝板厚度 mm  +0。05mm GB/T 3880。3-2012 

力学性能 状态 H26时拉强度σb170~210 MPa；伸  
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长率σ≥3%BS EN 485-2：1995。 

涂层

厚度

μm

◆  

喷涂 粉末喷涂 60～80μm 

GB/T 4957-2003/ISO 

2360：1982 辊涂 25～28μm 

涂层表面硬

度◆ 
不低于 3H GB/T 6739-2006 

尺寸精度 

面板边长允许误差 0。0～-1。0mm；  

方通宽度允许偏差-0。75mm； 

翻边高度,偏差-0.5mm。 

用钢直尺检查 

穿孔精度 

面板长边上未穿孔边缘的允许误差为

±0。9mm/m； 

面板短边上未穿孔边缘的允许误差为

±0.5mm/m； 

穿孔率 15%~20%之间，孔距偏差 0。2mm。 

用游标卡尺检查 

翻边高度 

翻边高度不低于 30mm，与铝型材方通

交接处折边应与铝型材方通同高，如图

纸有特殊要求以图纸要求为准，偏差±

0.5mm；两边加 3mm厚×8mm宽黑色密

封条。 

用钢直尺检查 

表面平整度 1mm 用 2m靠尺和塞尺检查 

漆膜抗冲击

强度◆ 
不小于 5N·m GB/T 1732-1993 

光泽度偏差

◆ 
±5 GB/T 9754-2007 

涂层附着力

◆ 
(划格法)不应低于 1级。 GB/T 23444-2009 

燃烧性能◆ 防火 A级 GB 8624-2012 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

6. 安装及其他要求 

6.1 要求吊顶每块板材与铝型材方通都能单独拆卸，经反复拆装不会影响内

部结构，不得采用拉铆焊接方式安装。不得采用通过自攻钉直接将金属板铆固于

龙骨基架的做法来安装金属吊顶。 

6.2 铝型材方通两端外露处应封堵，封堵材质及颜色与铝合金方通保持一致，

并须经甲方及设计单位认可。 

6.3 铝型材方通采用套接方式的连接件连接，连接件材质及颜色与铝型材方

通保持一致，并须经甲方及设计单位认可。 
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6.4 铝板材料燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

A级标准。 

6.5 铝板材料环保等级符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

（GB50325-2010）（2013版）A级标准，提供检测报告。 

 

B.3mm 厚烤瓷铝板 

1. 使用部位：详见图纸 

所有使用的铝材应符合国家有关标准和设计要求。 

2. 铝板牌号为：5005铝合金，并符合国标 GB/T 3190和 GB/T 3880的要求 

3. 相关技术标准 

铝板带国家标准(GB/T 3880。1/2/3-2012)，适用于铝合金板带材料的统一

标准。 

柱面横向加筋间距 500mm 

4. 烤瓷铝板的技术要求和检验方法应符合表 1-6的规定。 

5. 材料进场的整体技术要求和检验方法请参照表 1-7的方法。 

6. 材料检验标准： 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要

求。 

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第 1/2/3 部分：一般要求/力学性能/尺

寸偏差》 GB/T 3880。1/2/3-2012 

《铝合金建筑型材  第 1部分：基材》 GB/T 5237。1-2017 

《铝合金建筑型材  第 4部分：粉末喷涂型材》 GB/T 5237。4-2017 

《色漆和清漆 色漆的目视比色》GB/T 9761-2008 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018） 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）（2013年版） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012） 

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 

《地铁设计规范》（GB 50157-2013） 

《公共建筑装饰工程质量验收标准》（DB11/T 1087-2014） 

《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2008）     

《漆膜附着力测定法》（GB1720-1979） 

《漆膜耐冲击测定法》（GB1732-1993） 

《漆膜硬度铅笔测定法》（GB6739-2006）           

《色漆与清漆耐液体介质测定法》（GB9274-1988）          

《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》（GB/T 13452。2-2008）    

《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测

定》（GB/T 9754-2007）     

《金属吊顶》 （QB1561-1992） 
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《建筑用轻钢龙骨》（GB/T11981-2008）    

《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 

13912-2002） 

《产品几何技术规范（GPS) 几何公差 检测与验证》（GB/T 1958-2017） 

7. 铝板龙骨、附件材料要求： 

7.1 龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-2017标准。 

7.2 固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 6725-2017标准。 

7.3所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 13912-2002标准。 

7.4 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖

角存在。零配中不能有妨碍组装的缺陷。 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

表 1-6 

检验项目 技术要求 检验方法 

铝板牌号◆ 5005 GB5237。1-2017 

烤瓷铝板厚度 按设计要求 GB/T3880。3-2012 

厚度偏差 +0。05mm 用螺旋测微器检查 

外观质量 

色泽一致，冲切整齐、棱角清晰、

表面光滑，无肉眼可见的波浪不

平或凹凸现象 

目视检查 

边长偏差 0。0mm～-1。0mm 用钢直尺检查 

对角线/mm ≤2。0 GB/T3880。3-2012的 4。6 

对边尺寸/mm ≤1.5 GB/T3880。3-2012的 4。6 

折边高度偏差 ±0.5mm 用钢直尺检查 

表面平整度 ±1。0mm 用 2m靠尺和塞尺检查 

角度偏差 0.5mm 用直角检测尺检查 

表 1-7 

项    目 标 准 指 标 检查方法 

铝板厚度 mm  偏差+0。05mm GB/T 3880。3-2012 

色差 △E≤1。0 GB/T 23443-2009 

膜厚μm◆ ≥35um GB/T 23443-2009 

膜层表面硬度◆ 不低于 6H GB/T 6739-2006 

尺寸精度 

面板边长允许误差 0。0～-1。

0mm；  

方通宽度允许偏差-0。75mm； 

用钢直尺检查 
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C.搪瓷钢板 

（一）使用部位：2、4号线换乘车站站厅的柱面 

（二）材料规格及描述： 

1.尺寸和要求：尺寸详见设计要求；钢板厚度 1.5mm 厚。 

2.搪瓷钢板装饰面瓷釉层厚度要求为：干法涂搪 120～300μm，湿法涂搪

200～450μm；非装饰面瓷釉层厚度不小于 100μm。其它材料及构件：包括龙骨、

挂钩、固定件、不锈钢拉手、螺栓及黏合剂等。用于遮盖龙骨的外露盖板应与饰

面搪瓷钢板要求相同。 

3.背衬板：搪瓷钢板平板均应做背衬板，背衬板小于 1.2 m 的板面采用 10mm 厚以上

的，大于 1.2 m 的板面采用 12mm 厚以上的，防水防潮的优质高强度水泥平板或硅酸

钙板等；弧形板背后应采用薄型防火涂料满涂做降噪处理，厚度不小于 3mm。 

（三）技术要求 

所有材料应符合国家有关标准和设计要求。 

1.钢板的技术要求 

材料燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-1997）的 A 级标

准。所提供的搪瓷钢板及龙骨体系，应能承受规定的荷载要求，不能出现翘曲、

变形、偏移等。应安装方便、要求每块板均能方便拆卸， 且维护便利。 

(1)作为搪瓷钢板基层的钢板必须符合《深冲压用冷轧薄钢板和钢带》（GB/T 

5213-2001）的要求。 

(2)搪瓷专用低碳冷轧钢板的含碳量≤0.008%。 

(3)钢板和钢带成品的化学成份允许偏差应符合《钢的化学分析用试样法及

成品化学成分允许偏差》（GB/T 222-1984）。 

(4)钢板技术指标要求和检验方法应符合表 8-1 的规定。 

翻边高度,偏差-0.5mm。 

翻边高度 

翻边高度不低于 20mm，如图纸有

特殊要求以图纸要求为准，偏差

±0.5mm；两边加 3mm厚×8mm宽

黑色密封条。 

用钢直尺检查 

涂层附着力◆ (划格法)不应低于 1级。 GB/T 23444-2009 

光泽度偏差 ±5 GB/T 9754-2007 

燃烧性能◆ 防火 A级  
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表 8-1 

 

 

2.搪瓷钢板加工的技术指标及要求： 

(1)搪瓷钢板必须达到或超过《非接触食物搪瓷制品》QB/T 1855-1993 中优

等品的相关规定，同时还应满足以下所有技术要求。 

(2)钢板加工工艺要求： 

钢板加工，板端头产生的直线段小于 40mm。 

板材剪切折弯的误差小于 0.5mm。 

(3)表面搪瓷检测指标：搪瓷钢板瓷釉的检测项目与指标应符合表 8-2 的规定 

表 8-2 
 

检验项目 技术要求 检验方法 

钢板 GB/T 5213-2001  

 

钢板厚度 

 

1.5mm 
用游标卡尺检查 

边长偏差 ±1.5mm 用钢直尺检查 

折边高度偏

差 

 

±1mm 

 

用钢直尺检查 

对角线偏差 ±2mm 用钢直尺检查 

板间最大边

长相差 

 

±0.5mm 

 

用钢直尺检查 

板间最大厚

度相差 

 

±0.5mm 
用游标卡尺检查 

专用低碳钢

板 

 

含碳量小于 0.008% 

 

 

 

平整度 

＜1.5mm （长度＜1000mm＝ 

＜2.5mm （长度＞1000mm，＜

1500mm＝ 

＜3mm （长度＞1500m） 

用 2m 靠尺和塞尺检

查 
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检测项目 检 测 指 标 

粉末细度 超细磨（320 目） 

涂粉方式 干法涂搪、湿法涂搪 

 

瓷层总

厚度 

干法

涂搪 

120～300μm 

湿法

涂搪 

200～450μm 

弹性模数 6×104 Mpa 

瓷釉抗拉强度 90 Mpa 

瓷釉抗压强度 1.8×103 Mpa 

外观质量 无泡点、黑点、砂眼、剥瓷等缺点，无桔

皮皱 

(4)搪瓷钢板烧成炉应符合表 8-3 的规定表 8-3 

项 目 指 标 

控制方法 自动控制 

炉内截面温度 ±1.5℃ 

炉内温度稳定

性 

±3℃ 

烧成程度 同一板块不同区域烧成均

匀 

 

(5)搪瓷钢板面板的允许偏差和检验方法应符合表 8-4 的规定表 8-4 

检验项目 技术要求 检验方法 

色样的偏差 符合设计要求并经设计确

认 

GB/T9761-1988 

颜色和色差 Δea*b≤1.5 GB/T 

11186-1989 

边长偏差 1mm 用钢直尺检查 

折边厚度偏

差 

1mm 用游标卡尺检

查 

角度偏差 0.5° 用钢直角尺检查 

光泽度 90°～ 95° GB/T11420-1989 
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3.搪瓷钢板板面要求： 

(1)搪瓷钢板的釉面应细腻、平整，无泡点、黑点、砂眼、剥瓷等缺陷，应

无明显橘皮皱。 

(2)搪瓷钢板整体上应满足 A 级防火要求，应防潮、防腐、无放射性的要求。 

(3)搪瓷钢板的幅面应按设计要求实施，满足大幅面尺寸感的整体效果。 

(4)搪瓷钢板的颜色应满足设计要求。 

(5)搪瓷钢板应保证 30 年的寿命，不应有表面裂纹、剥瓷及泡孔等缺陷。 

4.搪瓷钢板背衬材料要求： 

(1)背衬板小于 1m
2 的板面采用 10mm 厚以上的，大于 1m2 的板面采用 12mm 厚以上

的，防水防潮的优质高强度水泥平板或硅酸钙板等。 

(2)背衬材料：防火等级达到 A 级标准，要求受潮不变形。 

(3)黏合剂：热固性、硬塑性（抗变形能力强）聚氨酯黏合剂，分布均匀， 符

合防火要求。 

(4)搪瓷钢板与背衬材料之间不开裂、不脱离。 

(5)弧形板背后应采用薄型防火涂料满涂做降噪处理，厚度不小于 3mm。 

5.搪瓷钢板龙骨、附件材料要求： 

(1)龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-1992 标准。 

(2)固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 6725-1992 标准。 

(3)所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 13912-2002 标准。 

密着性 ≥网状 QB/T1855-1993 

耐酸性 A 级 GB/T9988-1988 

耐碱性（定

量） 

≤0.3mg/cm2 GB/T9988-1988 

耐碱性（定

性） 

不失光 GB/T9988-1988 

耐冲击性 无裂缝 QB/T1855-1993 

耐磨性 无擦伤 QB/T1855-1993 

燃烧性能 A 级 GB 8624-1997 
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(4)所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖

角存在。零配中不能有妨碍组装的缺陷。 

(5)搪瓷钢板与背后管线之间为绝缘构造设计，龙骨上应预留接地条件。 

（四）检测标准： 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要

求。 

1.检验标准 

(1)《搪瓷光泽测试方法》 GB/T 11420-1989 

(2)《搪瓷耐碱性能测试方法》 GB/T 9988-1988 

(3)《涂膜颜色的测量方法》 GB/T 11186-1989 

(4)《色漆和清漆色漆的目视比色》 GB/T9761-1988 

(5)《搪瓷耐温急变性测试方法》GB 11419-1989 

(6)《日用搪瓷制品质量检测》QB/T 1855-1993 

(7)《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB 8624-1997 

(8)《碳素结构钢》 GB 700-1988 

(9)《冷弯型钢技术条件》 GB/T 6725-1992 

(10)《紧固件机械性能》GB/T 3098-2000 

(11)《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 

13912-2002 

2.材料检测项目和指标如表 8-5（按优等品指标） 8-5 

检验项目 指标 

瓷釉层厚度

* 

150μm～450μm 

钢板厚度偏

差* 

±0.05mm 

边长偏差* 1mm 

折边厚度偏

差* 

1mm 

表面平整度

* 

0.4mm 

角度偏差* 0.5° 
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平整度* 应小于以下公式计算的允许公差值 D=2（X2+X）/3(D:

公差以 mm 计；X：搪瓷钢板长度，计量单位为 m) 

耐冲击性* 无裂痕、爆点 

耐碱性 不大于 0.3mg/cm2(定量)、不失光（定性） 

光泽度 90°～ 95° 

莫氏硬度 不小于 6.0 

耐温急变性

温差 

不低于 100℃ 

耐磨性 无磨损、无擦伤 

防火等级 A 级 

 

(二) 石材瓷砖类 

A.花岗岩 

1. 使用部位：详见图纸地面附属、圆柱面踢脚 

1)其它特殊设计的用材，详见设计要求，白麻石材、白麻水冲板石材、灰

麻石材； 

2. 石材规格等要求： 

地面标准板材规格为 25mm厚，其他详见图纸及材料表。 

3. 技术要求： 

所有材料应符合国家有关标准和设计要求。  

3.1 天然花岗岩原材料的技术要求： 

3.1.1花岗石材质要求花纹基本一致，均匀无明显色差，颜色符合设

计要求， 石材中不允许有水线、石胆。 

3.1.2花岗岩材质应符合中华人民共和国国家标准《天然饰面石材试

验方法》 （GB/T9966。1~8-2001）中的优等品要求。  

3.2 天然花岗岩加工的技术要求：  

3.2.1花岗岩石材加工必须达到优等品标准。本次设计选用 A 级优等

品石材， 产品应符合中华人民共和国建材行业标准《天然花岗石荒料》

（JC/T 204-2001）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然花岗

石建 筑板材》（GB/T 18601-2009）中的优等品要求。  

3.2.2花岗岩石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。  

3.2.3花岗岩石材的选型要按设计要求选出样品，并且经过业主与设

计单位封样确认后才能进行采购。大批量加工时需专业技术人员监督石材

加工， 并且负责石材加工质量，确保每块石材表面应平滑、光泽度符合中

华人民共和国国家标准《天然饰面石材试验方法》（GB/T9966。1~8-2001）
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的要求， 纹理排列要统一，所有板块外边缘切口应直、不能有崩角崩边，

平面不 能有裂纹，石角、棱边应达到九十度，厚度要一致，长度与宽度尺

寸要 准确，对角线误差不超过 0.5mm。  

3.2.4花岗石表面处理应按设计要求实施，处理后表面应达到安全的

防滑系数要求；防滑要求必须达到 JC/T1050-2007《地面石材防滑性能等

级划分及试验方法》的要求，见表 2-1： 

3.2.5花岗岩石材加工时，应按照设计要求与施工现场实际尺寸制定

石材铺贴排列图，花岗岩石材加工完成后要根据铺贴排列图的每块石材进

行编号，并且将编号粘贴在每块石材的背面。  

3.2.6花岗岩石材运输和储存，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面

相对，板块下应支垫木方现场搬运时也应按上述要求实施。  

3.2.7有防滑要求的石材采用粗面板及机割面板，粗面板为火烧处理

后水洗面，饰面粗糙规则有序，端面锯切整齐；机割面板的机割口应规则

有序，排列整齐，槽口宽窄一致，深浅统一，不能有崩边崩角现象。详见

设计要求。 

3.2.8花岗岩石材各表面必须清理干净并做干燥处理。各表面至少应

刷涂横竖两遍防护剂。地面部位使用的石材底面刷涂防护剂后，再刷涂一

道界面剂。 

3.2.9花岗石材的放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 

6566-2010）中 A类装饰装修材料的要求。 

4. 材料检验标准：  

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与 要

求： 

《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009  

《天然饰面石材试验方法》 GB/T9966。1~8-2001  

《建筑装饰用微晶玻璃》（检验莫氏硬度） JC/T 872-2000  

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC 887-2001） 

《干挂饰面石材及其金属挂件 第 1部分：干挂饰面石材》（JC 830。1-2005） 

《干挂饰面石材及其金属挂件 第 2部分：金属挂件》（JC 830。2-2005） 

《建筑放射性核素限量》 GB 6566-2010  

《石材用建筑密封胶》（GB/T 23261-2009） 

《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T 973－2005  

《界面渗和透型防水涂料质量检验评定标准》 DBJ 01-54-2001  

《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012  

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012） 

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）  

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2010 (2013版) 

 



— 554 —

 

第61页 

验收规范 

《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB 50299-2018） 

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013） 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018） 

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001） 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013修改版）》（GB 50325-2010） 

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010） 

《天然花岗石建筑板材》（GB/T 18601-2009） 

《天然石材装饰工程技术规程》（JC/T 60001-2007） 

注：项目实施过程中上述标准和规范如有新版本则按新版本执行。 

石材的主控要求和检查方法见表 2-2： 

花岗岩材质的化学性能达到表 2-3中的要求 

材料的技术要求和检查方法如表 2-4： 

表 2-1  

   使用范围 
防滑系数 

干燥 湿润 

水平地面 不小于 0.5 不小于 0.5 

斜坡地面 不小于 0。8 不小于 0。8 

表 2-2 花岗岩材质的物理性能 

序号 检测项目 主控要求 检验方法 

1 颜色 同一批次板材的色调应基

本调 和，花纹应基本一致

并达到同 一装饰面上色

调基本调和，花 纹基本一

致，无明显色差 

目测检验 

2 莫氏硬度◆ 
≥6。0 

GB/T9966。

1~8-2001 

3 体积密度（g/m3）◆ 
≥2.56 

GB/T9966。

1~8-2001 

4 吸水率◆ 
≤0。60 

GB/T9966。

1~8-2001 

5 干燥抗压强度（MPa）◆ 
≥100。0 

GB/T9966。

1~8-2001 

6 抗折强度（MPa）◆ 
≥8。0（四点弯曲） 

GB/T9966。

1~8-2001 

7 耐磨度（g/cm2）◆ 
≤10 

GB/T9966。

1~8-2001 

8 放射防护分类控制◆ A 类 GB 6566-2010 
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表 2-3   花岗岩材质的化学性能 

序号 检测项目 技术要求 检验方法 

1 耐酸率（%）◆ ≥95 JDW-005-96 

2 耐碱率（%）◆ ≥98 JDW-005-96 

表 2-4 检测指标 

序号 检测项目 主控要求 检验方法 

1 尺寸 偏差 

（mm） 

长、宽 
0～-1。0 用钢直尺检查 

厚度 地面石材 
0～+2。0 

用游标卡尺检

查 

踏步石材 
0～+0。2 

用游标卡尺检

查 

2 平面度（%） 
≤0。20 

用靠尺和塞尺

检查 

3 角度 ≤400 0。30 用直角检测尺

检查 ＞400 0。40 

4 外观质量 × 无缺棱、缺角、裂

纹、色斑、色线等

缺陷；干挂石材不

允许有裂纹存在 

目测检验 

5 光泽度 （参考指标） ≥80° —— 

6 放射防护分类控制◆ A 类 GB6566-200 

7 体积密度（g/㎝ 3）≥◆ 
 2.56 

GB/T9966。

1~8-2001 

8 吸水率（﹪）≤◆ 
 0。60 

GB/T9966。

1~8-2001 

9 干燥压缩强度（Mpa）≥◆ 
 100。0 

GB/T9966。

1~8-2001 

10 干燥弯曲强度（Mpa）≥◆ 
 8。0 

GB/T9966。

1~8-2001 

11 水饱和弯曲强度（Mpa）≥◆ 
 8。0 

GB/T9966。

1~8-2001 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

5. 质量保证要求： 

5.1 花岗石需做六面防护，防护工艺及防护产品要求参见 “天然石材防护剂”

的技术要求。  

5.2 花岗岩石材的材质花纹基本一致，均匀无明显色差，颜色符合设计要求。 
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各批次进场的石材颜色与封样样品一致。  

5.3 所有板块外边缘切口要直，不能有崩角崩边，平面不能有裂纹，石角、

棱 边要达到 90 度。厚度应基本一致，长、宽度尺寸应准确，对角线误

差不超 过 0.5mm。 

B.天然石材防护剂 

1. 使用部位:所有天然石材。 

2. 规格要求： 

2.1 饰面型天然石材防护剂。 

2.2 底面型天然石材防护剂。 

2.3 防护剂应满足本招标文件要求，防护处理在供应商工场进行，现

场切割面供应商负责处理。 

2.4 防护剂六面均要涂刷，涂刷不少于 2遍。 

2.5 防护剂涂刷不得改变石材本身表面色泽。 

3. 技术要求： 

所有材料应符合国家有关标准和设计要求。 

3.1 天然石材防护剂应为无毒、无害的渗透性材料，应符合国家有关

环保的规定。 

3.2 天然石材防护剂应有良好的耐污性能，对天然石材表面具有密

封、防水的功能，有效封闭石材表面，防止四周污物、水分的浸蚀。 

3.3 表面型防护剂涂刷后，不应降低石材表面的防滑系数。 

3.4 石材防护剂处理后的石材应保证正面不影响石材的颜色和花纹； 

3.5 天然石材防护剂使用应简便易行，操作方便；渗透力强，干燥快。 

3.6 底面型石材防护剂涂刷后，背面与侧面与水泥砂浆的粘结强度的

影响不大于 5%。 

3.7 使用寿命符合国家有关规范与要求。 

4. 检测指标： 

5. 所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标

准与要求。 

《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T 973－2005 

《界面渗和透型防水涂料质量检验评定标准》 DBJ 01-54-2001 

《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （2013修改版）GB 50325-2010 

天然石材防护剂检测项目和指标如表 2-5（按优等品指标） 

渗透型防水涂料技术指标见表 2-6 

表 2-5 

检测项目 技术要求 检验方法 

饰

面

对石材颜色影响◆ 不变色 JC/T 973－2005 

防水性◆ ≥85％ JC/T 973－2005 
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型 耐食用植物油污染（防水型

不测）◆ 
0级 JC/T 973－2005 

耐蓝黑墨水污染◆ 0级 JC/T 973－2005 

耐酸性◆ ≥40％ JC/T 973－2005 

耐碱性◆ ≥40％ JC/T 973－2005 

pH值（水溶型）◆ 3～13 JC/T 973－2005 

稳定性◆ 无分层、漂油和沉淀 JC/T 973－2005 

紫外老化◆ ≥40％ JC/T 973－2005 

底

面

型 

抗渗性◆ 无水斑 JC/T 973－2005 

粘接强度下降◆ ≤5。0％ JC/T 973－2005 

三苯（溶剂型）◆ 
苯≤0.5％，甲苯+二甲苯

≤10％ 
JC/T 973－2005 

 

表 2-6 

序

号 
检测项目 

技术要求 

渗透型 

1 固体含量 企业指标±5% 

2 抗压强度比 ≥100% 

3 渗透深度◆ ≥2。0mm 

4 48h吸水量比◆ ≤65% 

5 抗透水压力比◆ ≥200% 

6 抗冻性 20℃~-20℃，15次，表面无粉化、裂纹 

7 耐热性 80℃，72h表面无粉化、裂纹 

8 耐碱性◆ 
饱和氢氧化钙溶液浸泡 168h，表面无粉化、

裂纹 

9 耐酸性◆ 1%盐酸溶液浸泡 168h，表面无粉化、裂纹 

10 钢筋锈蚀◆ 无锈蚀 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目       

C.瓷砖类 

执行标准 

《陶瓷砖》（GB/T4100-2015） 
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《陶瓷砖试验方法 第 1部分：抽样和接收条件》（GB/T3810。1-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 2部分：尺寸和表面质量的检验》 （GB/T3810。2-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的

测定》（GB/T3810。3-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 4部分：断裂模数和破坏强度的测定》 （GB/T3810。

4-2016） 

《陶瓷砖试验方法  第 5 部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性》

（GB/T3810.5-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第６部分：无釉砖耐磨深度的测定》（GB/T3810。6-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 8 部分：线性热膨胀的测定》 （GB/T3810。8-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 9部分：抗热震性的测定》（GB/T3810。9-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 12部分：抗冻性的测定》（GB/T3810。12-2016）  

《陶瓷砖试验方法 第 13部分：耐化学腐蚀性的测定》 （GB/T3810。13-2016） 

《陶瓷砖试验方法 第 15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定》 （GB/T3810。

15-2016） 

《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》（GB/T13475-2008） 

《陶瓷板》 （GB/T23266-2009） 

《建筑材料不燃性试验方法》 （GB/T5464-2010） 

《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （GB8624-2012） 

《抗菌陶瓷抗菌性能》 （JC/T897-2014） 

《光催化抗菌材料及制品 抗菌性能的评价》（GB/T 23763-2009） 

《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 872-2000 

 

1. 仿白麻全瓷瓷砖 800mm×800mm×10mm  

1.1 使用部位：详见图纸，公共区地面 

1.1.1外观能满足设计效果的要求，产品质量为优等品。  

1.1.2要求为防滑地砖；防滑地砖的防滑系数应不小于 0.5。 

1.2 基本技术参数  

1.2.1瓷板尺寸的允许偏差应符合表 2-7规定： 

注：瓷板的表面质量应符合表 2-8规定： 

1.2.2瓷板理化性能应符合表 2-9规定： 

1.2.3瓷砖放射性核素限量 符合 GB 6566-2010《建筑材料放

射性核素限量》标准 A 类要求。 

表 2-7 

项 目 允许偏差值 检查方法 

长度、宽度 ±0.5% GB/T 3810。2，钢尺 

厚 度 +5%      GB/T 3810。2 
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边直度 ±0。2% GB/T 3810。2 

直角度 ±0。2 GB/T 3810。2 

中心弯曲度 最大偏差±1mm GB/T 3810。2 

表面平整度 最大偏差小于1。2mm GB/T 3810。2 

翘曲度 ±1mm GB/T 3810。2 

表 2-8 

缺陷名称 表面质量要求 

分层、开裂 不允许 

裂纹 不允许 

斑点、起泡、熔洞、落 脏、磕碰、

坯粉、麻面、 疪火 
距离板面 2m 处目测，色差不明显 

耐污染性◆ 最低 3 级 

色差 距离板面 3m 处目测，色差不明显 

抛光板 

漏磨 不允许 

漏抛 不允许 

磨痕、磨划 不明显 

表 2-9 

项目 技术指标 检查方法 

吸水率◆ 
   平均值 E≤0。3 

按 GB/T 3810。3检查 
单个值 E≤0。4 

弯曲强度标准值 ≥35MPa  

表面莫氏硬度◆ ≥6 按JC/T 872-2000检查 

急冷急热循环出现炸裂或裂纹◆ 不允许 按GB/T 3810。9检查 

冻融循环出现破坏或裂纹 不允许 按GB/T 3810。12检查 

耐腐蚀性 
耐酸性 A级 

按 GB/T 3810。13检查 
耐碱性 A级 

瓷板的光泽度◆ ≥55 按 GB/T 13891检查 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目                    

2. 玻化瓷砖 

2.1 使用部位：卫生间地面、墙面、设备区地面及部分房间墙面、三

角房地面、设备区楼梯踏步。 

2.2 规格：600mm*600/300mm，厚度 10mm 

2.3 技术要求： 

2.3.1外观能满足设计效果的要求，产品质量为优等品。 
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2.3.2要求为防滑地砖；防滑地砖的防滑系数应不小于 0.5。 

2.4 检测指标： 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标

准与要求  

《建筑放射性核素限量》（GB 6566-2010）中 A 类装饰材料要求。 

《建筑装饰用微晶玻璃》（检验莫氏硬度）  （JC/T 872-2000） 

《水泥基渗透结晶型防水材料》 （GB 18445-2012）  

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》  （2013版）（GB 50325-2010） 

《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015 附录 G）表 2-10 

 

 

表 2-10 

项目 检验项目表 

表面质量 
至少 95％的砖距离 0。8m 远处垂直观察表面无缺

陷 

吸水率◆ 
平均值     ≤0.5％ 

单个值 ≤0。6 

破坏强度 厚度≥7.5mm 时平均值应≥1300N 

断裂模数◆ 
平均值 ≥35Mpa，破坏强度≥3000N 时不要求 

单个值 ≥32Mpa，破坏强度≥3000N 时不要求 

耐污染◆ 4 级 

放射性◆ A 类 

抗热震性 10 次循环无炸裂或裂纹 

抗冻性 100 次循环后无裂纹或剥落 

光泽度◆ ≥55（抛光砖） 

耐磨性◆ ≤150mm³ 

抗冲击性◆ 报告平均恢复系数 

化学腐蚀◆ 

100g/L 氯化铵 不低于 UA 级 

20mg/L 次氯酸

钠 
不低于 UA 级 

莫氏硬度◆ ≥6 级 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目  

3. 通体瓷质砖 

3.1 使用部位 

北安桥站公共区（站厅、站台、出入口通道）的墙面部位：通体瓷质砖；
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公共区楼梯踏步及梯面、挡水台盖板、三角房挡墙盖板：仿白麻通体瓷砖，

具体详见施工图纸及材料表。 

3.2 技术要求 

3.2.1通体瓷质砖采用超微粉通体玻化抛光砖，正面和反面的

材质和色泽一致，花纹基本一致，均匀无明显色差，

颜色符合设计要求。 

3.2.2材料质感柔和、光泽自然、触感细腻温润；色彩及肌理

丰富，能满足并配合设计要求进行多种变化，可结合

艺术图案。 

3.2.3满足地铁空间对强度、耐磨、耐污等性能的要求。 

3.2.4墙面满足背栓式干挂要求，详见后期施工图纸及设计要

求。 

3.2.5用于站台层端墙处的瓷砖其绝缘阻值≥1×1012Ω。cm

（最小 100MΩ。cm在 2500VDC条件下） 

3.3 检测项目和技术指标 表 2-11 

表2-11 

检测项目 检验要求 检验方法 

尺寸

偏差 

厚度 
每块砖的平均尺寸相对于工作尺寸的          

偏差+5% 
GB/T3810-2016 

边长 

每块砖的平均尺寸相对于工作尺寸的          

偏差±0.5%，抛光砖还应满足±1。0mm 
GB/T3810-2016 

每块砖的平均尺寸相对于10块工作尺寸的

偏差±0。4% 
GB/T3810-2016 

平整

度 

中心弯曲

度 

（非抛光），±0。4%，(抛光)±0。2%且≤2。

0mm 
GB/T3810-2016 

翘曲度 （非抛光），±0。4%，(抛光)±0。2%且≤2。

 

GB/T3810-2016 

边弯度 （非抛光），±0。4%，(抛光)±0。2%且≤2。

 

GB/T3810-2016 

边直度 （非抛光），±0。3%，(抛光)±0。2%且≤2。

 

GB/T3810-2016 

直角度 （非抛光），±0.5%，(抛光)±0。2%且≤2。

 

GB/T3810-2016 

吸水率 平均值≤0。05％，最大值≤0。1％ GB/T3810-2016 

破坏强度 平 均值 应 ≥3800N GB/T3810-2016 
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耐磨性 磨损体积≤115mm³ GB/T3810-2016 

  
断裂

模数 

平均值 ≥38MPa GB/T3810-2016 

最小值 ≥35MPa GB/T3810-2016 

表面质量 
至少95％的砖距离0。8m远处                

垂直观察表面无缺陷 
GB/T3810-2016 

耐污染 不低于5级 GB/T3810-2016 

莫氏硬度 ≥6级 JC/T 908-2013 

放射性 A 类 GB6566-2010 

检验报告中体现的项目包括不限于以上表格要求的项目，各项性能指标应不低于

上表要求。 

3.4 干挂工艺辅助材料：  

包括镀锌 80 槽钢、镀锌 50 角钢龙骨、不锈钢挂件、各种固定件、螺栓及

石材专用胶粘剂和石材专用密封胶等。 

3.5 钢件防腐要求：  

钢龙骨、轻钢龙骨、附件及各种固定件等钢制配件，需表面热浸镀锌 60μm，

钢件配件，需表面热浸镀锌 60μm，各种固定件还需要再做 100μm防锈处理。 

龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-2017标准，固定件等钢构件采用钢板制

作，钢材应达到 GB/T 6725-2017 标准，所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应

达到 GB/T 13912-2002标准，所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受

伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。 

干挂件与瓷砖连接要求采用内植锚栓结构，挂件与挂件间的连接方式为钩

接，可方便拆卸。表 2-12 

表 2-12 

瓷板与背栓连接拉拔强

度（KN） 
≥1。80 GB/T9966。7-2006 

 

4. 瓷砖盲道砖 

4.1 盲道砖使用范围 

盲道砖主要位于出入口、通道、站厅、站台等处。与室外市政盲道相连，

成为完整的无障碍设施。 

4.2 设计规格要求 

规格尺寸为：300mmX300mm（行进块、提示块） 

   400mmX400mm（行进块、提示块） 

（凸起部分为 5mm；d为 7.5～8mm）； 

4.3 技术要求  
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4.3.1本次设计选用深灰色优等品（A级）陶瓷盲道砖 

4.3.2盲道砖采用防滑耐磨陶瓷盲道砖 

4.3.3盲道砖表面应防滑，防滑系数应不小于 0.5 

4.3.4 

4.4 检测标准与检测项目 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家有关标准、规范

要求与设计要求。 

《建筑放射性核素限量》中 A类装饰材料要求   GB6566-2010 

《瓷质砖》 GB/T4100-2015  

《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 872-2000 

5. 检验项目表 2-13 

表 2-13 

检 验 项 目 标 准 指 标 

尺寸偏差 

边长 

每块砖的平均尺寸相对于工作尺寸的偏差±0.5%（非

抛光） 

每块砖的平均尺寸相对于 10 块砖平均尺寸的偏差±

0。3% 

厚度 
每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的偏差±

5。0% 

平整度 

中心弯曲

度 
±0。3%（非抛光）， 

翘曲度 ±0。3%（非抛光）， 

边弯度 ±0。3%（非抛光）， 

边直度 ±0。3%（非抛光）， 

直角度 ±0。3%（非抛光）， 

色差 无明显色差 

表面质量 至少 95％的砖距离 0。8m远处垂直观察表面无缺陷 

吸水率 
平均值 ≤0.5％ 

最大值 ≤0。6％ 

破坏强度 
厚度≥7.5mm时平均值应≥1300N 

厚度＜7.5mm时平均值应≥700N 

断裂模数 
平均值 ≥35MPa，破坏强度≥3000N时不要求 

最小值 ≥32MPa，破坏强度≥3000N时不要求 

耐磨性 磨损体积≤175mm3 

抗冲击性 报告平均恢复系数 

耐污染 经耐污染试验后报告耐污染等级 

莫氏硬度 ≥6级 

燃烧性能等级 A级 
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D.陶艺砖（干压炻质砖） 

使用部位：徐州道站车站站厅、站台、造型柱、门口套位臵。 

品种规格要求： 

 

1.陶艺砖类型 ： 192*58*10，其它规格详见施工图陶艺砖规格等要求： 

技术要求：所有材料应符合国家有关标准和设计要求。 

2.陶艺砖的技术要求： 

所有陶艺砖要求质感花纹基本一致，均匀无明显色差，颜色符合设计要

求。陶艺砖材质应符合中华人民共和国国家标准（GB/T4100-2006）中的优等品

要求。外刷 2 遍有机硅外墙防水剂（憎水剂）。材料检验标准： 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要

求： 

《陶瓷砖-附录 H》 GB/T 4100-2006 

《建筑放射性核素限量》 GB 6566-2001 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2001  

陶艺砖的主控要求和检查方法见表 3-2： 

陶艺砖材质的物理性能 

 

序号 检测项目 主控要求 检验方法 

 

1 

 

颜色 

同一批次瓷砖的色调应基

本调和，花纹应基本一致并达

到封样要求，无明显色差 

 

目测检验 

2 吸水率 0.5≤E≤3 GB/T 4100-2006 

3 断裂模数 RMPa 平均值≥30 GB/T 4100-2006 

4 破坏强度 SN ≥1100 GB/T 4100-2006 

5 抗热震性 
经 10 次抗热震性实验不出现炸裂

或裂纹 
GB/T 4100-2006 
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6 抗冻性 
经 100 次抗冻性实验后表面无

裂纹或剥落 
GB/T 4100-2006 

7 表面质量 
距 1 米远处垂直观察表面无缺

陷 
GB/T 4100-2006 

 

 

材料的技术要求和检查方法如表 3-4： 

 

检验项目 技术要求 

（最大允许变差） 

检验标准 

寸

偏

差 

 

长度 相对于工作尺寸的偏差 ±2.0 GB/T 4100-2006 

相对于 10 块砖平均尺

寸的偏差 

±0.5 GB/T 4100-2006 

宽度 相对于工作尺寸的偏差 ±1.0 GB/T 4100-2006 

相对于 10 块砖平均尺

寸的偏差 

±0.5 GB/T 4100-2006 

 

E.干挂微晶石 

1. 使用部位：详见施工图纸 

基本规格：详见施工图纸及材料表 

2. 干挂工艺辅助材料： 

包括镀锌 80 槽钢、镀锌 50 角钢龙骨、不锈钢挂件、各种固定件、螺栓及

石材专用胶粘剂和石材专用密封胶等。 

3. 钢件防腐要求 

钢龙骨、轻钢龙骨、附件及各种固定件等钢制配件，需表面热浸镀锌 60μ

m，钢件配件，需表面热浸镀锌 60μm，各种固定件还需要再做 100μm 防

锈处理。 

4. 设计技术要求 

4.1 面板尺寸依据各图纸设计要求为准。 

4.2 所有墙面微晶石阳角可做 L型料石，倒圆角，或倒八字角，最终

做法以设计图纸为准。 

4.3 微晶石的色调应基本调和、花纹应基本一致，均匀无明显色差，

颜色与样板一致，微晶石中不允许杂质。产品出厂前应进行分拣，

避免用于同一车站的产品出现肉眼可观察到的明显色差。 
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4.4 微晶石加工 

4.4.1微晶石加工必须达到优等品标准。本次设计选用 A 级优等品

石材，产品应符合《建筑装饰用微晶玻璃》  JC/T 872-2000

中的优等品要求。 

4.4.2微晶石加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。 

4.4.3要求严格按照设计要对微晶石板块进行倒边、开槽加工。 

4.4.4微晶石的选型要按设计要求选出样品，并且经过业主与设计

单位封样确认后才能进行采购。大批量加工时需专业技术人

员监督石材加工，并且负责微晶石加工质量，确保每块微晶

石表面应平滑、光泽度符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 

872-2000 的要求，纹理排列要统一，所有板块外边缘切口

应直、不能有崩角崩边，平面不能有裂纹，石角、棱边应达

到九十度，厚度要一致，长度与宽度尺寸要准确，对角线误

差不超过 0.5mm。 

4.4.5微晶石运输和储存，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面相

对，板块下应支垫木方，现场搬运时也应按上述要求实施。 

4.4.6石材以 25mm厚为例，一般情况下，石材宽度≤1000mm，采用

四套背栓系统；1000mm＜石材宽度≤1500mm，采用六套背栓

系统；石材宽度＞1500mm，根据设计计算需采用六套或以上

背栓系统；投标人在报价中综合考虑背栓数量，计入报价中，

结算时不予调整。 

5. 执行标准 

《建筑装饰用微晶玻璃（检验莫氏硬度）》（JC/T 872-2000） 

《建筑放射性核素限量》（GB 6566-2010） 

《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB 18445-2012） 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》2013版（GB 50325-2010） 

《建筑装饰用微晶玻璃》（JC/T 872-2000） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-2012 

6. 基本技术参数表：2-14 

表 2-14 

序号 项目 指标 检验方法 

1 长宽允许尺寸偏差 0～ -1。0 用钢直尺检查 

2 厚度允许尺寸偏差 ±1。0 用游标卡尺检查 

3 对角线允许尺寸偏差 ≤±1。0 用钢直尺检查 

4 边缘不值度 ≤1‰ 用钢直尺检查 

5 平面度 边≤1。0‰ 
用 2m靠尺和塞尺检

查 
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对≤1。0‰ 
用 2m靠尺和塞尺检

查 

6 

缺  

棱 

长度、宽度≤5×1（长度

＜3mm不计＝周边允许

（个） 

正面不允许 目测检验 

缺  

角 

面积≤5×2（面积＜2×2

不计＝周边允许（个） 
不允许 目测检验 

7 

开

口

气

孔 

直径＞2.5 不允许 目测检验 

1≤直径≤2.5 ≤3个／㎡ 目测检验 

直径＜1 
不计，不允许群

集 
目测检验 

8 
杂

质 

直径≥3 不允许 目测检验 

2＜直径＜3 
≤2个／㎡不群

集 
目测检验 

1≤直径≤2 
≤3个／㎡不群

集 
目测检验 

直径＜1 
不计，不允许群

集 
目测检验 

9 色差 

不明显（同一批

产品在距离 2m

处目视测定基

本一致） 

目测检验 

10 坑点 不允许 目测检验 

11 色斑 不允许 目测检验 

12 燃烧性能◆ A GB 50222-2017 

13 密度 g\cm3◆ 2。7 

14 弯曲强度 Mpa◆ 51。0 

15 抗冲击强度 KJ\m2◆ 1。045 

16 抗击强度 Mpa◆ 550 

17 莫氏硬度◆ 6.5 

18 吸水率%◆ 0。02 

19 耐酸性能 1%H2SO◆ 0。08 

20 耐碱性 1%NaOH◆ 0。05 

21 热胀数×10-7\C◆ 65 

22 抗冻性◆ 0。23 
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23 扩散反射率%◆ 80 

24 放射性◆ A类 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

 

(三) 涂料类： 

3.1无机矿物涂料技术要求 

3.1.1使用范围 

1）车站公共区顶面（及设备管线）、设备区有人房间（管理用房）及走

道墙面、顶面等。以及其他要求使用涂料的部位，详见施工图。 

2）规格要求及描述 

（1）防火防霉涂料、防霉涂料、防霉吸音涂料，具体使用部位详见装修

施工图 

（2）墙面及顶面：涂料颜色主要有白色、深灰色、浅灰色等（业主保留

调整颜色的权利）； 

（3）混凝土基层：涂料颜色为深色，哑光；具体颜色按设计要求。 

（4）管线基层：涂料颜色为深色，哑光；具体颜色按设计要求。 

3.1.2执行标准及规范 

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与

要求。 

《地铁设计防火标准》（GB 51298-2018） 

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012） 

《材料产烟毒性危险分级》（GB/T20285-2006） 

《外墙无机建筑涂料》（JG/T26-2002） 

《民用建筑工程室内环境污染控制技术规》（GB50325-2010）(2013版) 

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017） 

《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》 

(GB/T 23986-2009) 

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008) 

《漆膜耐霉菌性测定法》(GB/T 1741-2007) 

《漆膜耐湿热测定法》(GB/T 1740-2007) 
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3.1.3技术要求 

（1）车站室内范围使用无机矿物涂料，室外墙面使用无机矿物涂料（外

墙），并满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-1995）（2001修订

版）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）燃烧性能达到 GB8624A(A1)

级，《材料产烟毒性危险分级》（GB/T20285-2006）材料产烟毒性达到安全级

（AQ1）的要求。 

（2）涂料游离甲醛、水性处理剂应符合国家环境标准《民用建筑工程室

内环境污染控制规范》（GB50325-2010）(2013版)第 3.3、3.5条的相关规定，

水性涂料无污染。 

（3）不含有害物质,防火阻燃,超强耐候,不褪色,不长霉,耐水浸,抗酸耐

碱,有良好的附着力，增强防水性能。 

（4）涂膜透气不透水；涂层不会因一般的潮湿而起壳剥落；室内/墙体温

气、水分子可以穿墙而出，而漆膜外水滴等不能进入墙体。 

（6）具备一定的阻燃/隔燃效果，且材料燃烧应低烟无毒。 

（7）喷涂前基材表面应进行预处理，以提高基体的涂层附着力。 

 

(四) 灯具及光源 

灯具的基本标准 

1. 灯具光源检测指标标准 

《灯具一般安全要求与试验》（GB7000。1-2015） 

《灯具 第 2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》（GB7000。2-2008） 

《灯的控制装置系列国家标准》（GB19510。9-2009） 

《固定式通用灯具技术条件》（GB 7000。201-2008） 

《消防应急照明灯具通用技术条件》（GB 17945-2010） 

《地铁安全疏散规范》（GB/T 33668-2017） 

《消防安全标志 第一部分：标志》（GB 13495。1-2015） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012） 

《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995） 

      整体灯具有 3C认证    中国强制性产品认证制度 

2. 灯具的检查验收 

2.1 灯具检查项目 

2.1.1整体灯具有 3C认证证书和合格证； 

2.1.2外观及包装； 

2.1.3灯具通电试验等。 

2.2 灯具检查工具 
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2.2.1盒尺； 

2.2.2钳形电流表； 

2.2.3绝缘摇表; 

2.2.4照度计。 

3. 灯具检测方法：目视检查和通电试验。 

3.1 外包装良好，合格证齐全， 3C认证证书完整。 

3.2 抽检 1%灯具进行 24小时通电试验，通电试验过程中灯具正常发

光，内部配线、配件等没有烧毁情况。每隔 8小时测试一次电流、

电压，计算 4次测试的灯具实际功率的平均值，和设计值比较，误

差不超过标准的±10%。 

3.3 根据天津当地相关要求，抽样送相关部门进行试验和检验。应急

灯具应有“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”的检

测报告。 

4. 灯具的基本要求 

4.1 灯具内部连接电线要求 

4.1.1导线型号：低烟无卤耐火阻燃铜芯电线； 

4.1.2灯具交流连接电线须采用截面不低于 1。0mm²； 

4.1.3交流供电线材耐温 105℃；耐压 750V； 

4.1.4符合 IEC60598-1 2014标准； 

4.1.5灯具内部连接电线必须牢固固定。  

4.2 灯具外壳防护等级要求 

所有灯具：IP65。 

4.3 灯具的防触电保护 

灯具的防触电保护等级满足Ⅰ类标准。 

4.4 灯具内部布线要求 

4.4.1为了用电安全，灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等

加以隔离； 

4.4.2布线通过任何金属部件的边缘时，须用合适的橡胶圈或

者黄蜡套管加以保护； 

5. 灯具接线端子要求 

5.1 灯具配备专用的火线、零线、带有地线接线端子； 

5.2 端子附近必须有明显的标识； 

5.3 地线端子必须和灯具外壳可靠连接。 

A.LED 平板灯 

1. LED平板灯使用部位：详见图纸及材料表。 

2. LED平板灯规格要求：详见图纸及材料表。 

3. LED平板灯光源要求 

3.1 光源采用 LED； 



— 571 —

 

第78页 

3.2 无频闪；低谐波； 

3.3 灯具芯片采用国内一线品牌同一厂家原厂封装芯片； 

4. LED平板灯技术要求 

4.1 灯盘采用铝合金，烤漆。支撑安装灯具的部件要求防锈、防腐、

防潮。透光板采用亚克力材质。 

4.2 电源变换器是置于灯具外的独立器件，其和灯具之间的连接电缆

不小于 1。3米，电缆加黄腊管或可挠金属电线管进行保护。 

4.3 灯具金属外壳和电源金属外壳有专用接地端子。 

4.4 安装方式：嵌入式安装； 

4.5 整体灯具有 CCC认证和合格证。 

5. 光源参数： 

LED 照明器具应采用国内一线品牌原厂封装芯片，灯具芯片需采用同一厂

家不得混用； 

5.1 电源参数： 

5.1.1采用恒定直流电流驱动方式的恒流源。能输出恒定电

流，使各个 LED 的电流相匹配，以保持各个 LED 的亮

度均匀一致； 

5.1.2提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出

开路与短路保护等；符合 ROHS要求，符合美国能源之

星，符合 ERP要求，谐波小于 10% 雷击保护等级 1KV，

产品在高温 45℃下大于 25000小时寿命； 安规方面必

须过 CCC CB SAA  TUV CE认证 低输出纹波，无频闪,

低谐波（小于 10% AC230V） 

5.1.3低功耗，散热良好，经久耐用（不低于 5 年的使用寿

命），无内置风扇； 

5.1.4对其它电路的干扰小；功率因数≥0。9，总谐波失真

<15% ，谐波电流满足 GB 17625。1-2012 的要求； 

5.2 灯具参数： 

5.2.1灯体尺寸：详见图纸及材料表。 

5.2.2灯体结构：灯具具有可靠固定方式，符合振动基本要求，

避免任何意外坠落。电源外置，电源防护等级 IP65，

并使用 IP65防水接插件与灯具相连，便于维护更换。

电源需配备加涂防火涂料的防锈处理金属电源盒，灯

具内部及外部接线均采用低烟、无卤、阻燃的绝缘铜

芯线，灯具到外置电源电缆需套加涂防火涂料的可挠

金属套管，灯具电缆不得外露，灯具需加有接地线并

且具有良好的接地处理。 

5.2.3灯具包括支承、固定和保护光源必需的所有部件，和必
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需的电路、连接器件、光学器件及支撑安装灯具的机

械部件等。灯具采用铝合金灯体和透光扩散板，灯体

结合紧密，支撑安装灯具的机械部件需经防锈、防腐

蚀、防潮等处理，烤漆处理后的灯体颜色及支撑安装

灯具的机械部件的颜色在设计联络时确定。灯体需采

用 6063铝合金并且灯体为 LED散热主材，透光板采用

PC材质。 

5.2.4灯具配光要求：LED 光源，发光角度：≥110 度，灯具

采用无眩光漫反射设计，光透过灯具透光罩后形成均

匀的平面发光效果，明亮且无光斑、光晕，视觉舒适，

人眼迎着灯光，看不到 LED；未点亮时，人眼从灯具正

面看不到 LED。无论灯具是否点亮，在灯具下方均看不

到 LED光源和灯具内部结构。 

5.2.5灯具的使用寿命（光通量降至初始光通量的 70%的时间）

不低于 5万小时。灯具 IP等级不低于 IP65， 

5.2.6灯具外壳及面罩材料要求达到 B1级难燃材料。 

灯具参数表：4-1 

表 4-1 

灯具名称 LED平板灯 

外形尺寸 详见图纸及材料表。 

IP等级◆ 灯具不低于 IP65电源不低于 IP65 

电压◆ AC100-240V 宽电压 50Hz/60Hz 

功率◆ ≤30W 

功率因数◆ ≥0。9 

总谐波失真◆ ˂15% 

光通量/光效◆ ≥2400lm，≥80lm/W 

色温◆ 4000K 

显色指数◆ ≥80 

发光角度◆ ≥110度 

使用寿命 ≥50000hr 

视觉效果 

光透过扩散板（罩）后形成均匀的平面发光效果，明亮

且无光斑、光晕，视觉舒适，无论灯具是否点亮，在灯

具下方均看不到 LED光源和灯具内部结构。 

灯体要求 

1）壳体为 6063 铝合金，厚度 1.5mm。进行烤漆处理，

满足灯具吊装时的强度要求，灯具安装后无下垂变形。

铝合金灯体和封头进行烤漆处理，与铝型材方通颜色一

致，色差&E值小于 1.5。（2）电源变换器为灯具外的独
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立器件，且不得置于灯具内。灯具到外置电源连接电缆

≥1。3米，电源变换器与灯具连接简单、安全并易于更

换。 

灯具芯片◆ 
应采用国内一线品牌原厂封装芯片，灯具芯片需采用同

一厂家，不得混用 

防火等级◆ 整体 B1级 

CCC认证和合格证◆ 具备 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

B.方形 LED 平板筒灯 

1. 方形 LED平板筒灯使用部位：详见图纸及材料表。 

2. 方形 LED平板筒灯规格要求 

2.1 发光尺寸：100 mm×100mm；145 mm×145mm；195mm×195mm。厚

度小于 20mm。 

2.2 功率：100 mm×100mm：1×6W；145 mm×145mm ：1×9W。195mm

×195mm： 

3. 方形 LED平板筒灯光源要求 

3.1 电压和功率 220V/1×5W/1x 6W/1x 9W/1x15W /LED光源。 

3.2 使用寿命：不小于 5万小时。 

4. 方形 LED平板筒灯技术要求 

4.1 壳体采用铝合金，进行烤漆处理，色差值小于 1.5。 

4.2 电源变换器为灯具外的独立器件，且不得置于灯具内。电源变换

器与灯具连接简单、安全，并且易于更换。 

4.3 安装方式：嵌入式安装。 

4.4 整体灯具有 CCC认证和合格证。 

4.5 灯具有专用的零线、火线、地线端子，且接地端子必须和灯具及

电源金属外壳可靠连接。 

5. 光源参数： 

LED 照明器具应采用国内一线品牌原厂封装芯片，灯具芯片需采用同

一厂家不得混用； 

5.1 电源参数： 

5.1.1采用恒定直流电流驱动方式的恒流源。能输出恒定电

流，使各个 LED 的电流相匹配，以保持各个 LED 的亮

度均匀一致； 

5.1.2提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出

开路与短路保护等；符合 ROHS要求，符合美国能源之

星，符合 ERP要求，谐波小于 10%，雷击保护等级 1KV，

产品在高温 45℃下大于 25000 小时寿命；安规方面须
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过 CCC CB SAA  TUV CE 认证低输出纹波，无频闪,低

谐波（小于 10% AC230V） 

5.1.3低功耗，散热良好，经久耐用（不低于 5年的使用寿命），

无内置风扇； 

5.1.4对其它电路的干扰小；功率因数≥0。9，总谐波失真

<15% ，谐波电流满足 GB 17625。1-2012 的要求； 

5.2 灯具参数： 

5.2.1灯体尺寸：详见图纸及材料表。  

5.2.2灯体结构：灯具具有可靠固定方式，符合振动基本要求，

避免任何意外坠落。电源外置，电源防护等级 IP65，

并使用 IP65防水接插件与灯具相连，便于维护更换。

外置电源需配备加涂防火涂料的防锈处理金属电源

盒，灯具内部及外部接线均采用低烟、无卤、阻燃的

绝缘铜芯线，灯具到外置电源电缆需套加涂防火涂料

的可挠金属套管，灯具电缆不得外露，灯具需加有接

地线并且具有良好的接地处理。 

5.2.3灯具包括支承、固定和保护光源必需的所有部件，和必

需的电路、连接器件、光学器件及支撑安装灯具的机

械部件等。灯具采用铝合金灯体和透光扩散板，灯体

结合紧密，支撑安装灯具的机械部件需经防锈、防腐

蚀、防潮等处理，烤漆处理后的灯体颜色及支撑安装

灯具的机械部件的颜色在设计联络时确定。灯体需采

用 6063铝合金并且灯体为 LED散热主材，透光板采用

PC材质。 

5.2.4灯具配光要求：LED 光源，发光角度：≥110 度，灯具

采用无眩光漫反射设计，光透过灯具透光罩后形成均

匀的平面发光效果，明亮且无光斑、光晕，视觉舒适，

人眼迎着灯光，看不到 LED；未点亮时，人眼从灯具正

面看不到 LED。无论灯具是否点亮，在灯具下方均看不

到 LED光源和灯具内部结构。 

5.2.5灯具的使用寿命（光通量降至初始光通量的 70%的时间）

不低于 5万小时。灯具 IP等级不低于 IP65。 

6. 灯具外壳及面罩材料要求达到 B1级难燃材料。 

灯具参数表：4-2 

表 4-2 

灯具名称 LED平板灯 

外形尺寸 
宽 100mm长 100mm、宽 145mm长 145mm、宽 195mm长 195mm，

高≤20mm 



— 575 —

 

第82页 

IP等级◆ 灯具不低于 IP65 

电压◆ AC100-240V 宽电压 50Hz 

功率◆ ≤6W   ≤5W   ≤9W  ≤15W 

功率因数◆ ≥0。9 

总谐波失真◆ ˂15% 

光通量/光效◆ ≥360lm，≥60lm/W，≥400lm，≥720lm，≥80lm/W 

色温◆ 4000K 

显色指数◆ ≥80 

发光角度◆ ≥110度 

使用寿命◆ ≥50000hr 

视觉效果 

光透过灯具透光罩后形成均匀的平面发光效果，明亮且

无光斑、光晕，视觉舒适，无论灯具是否点亮，在灯具

下方均看不到 LED光源和灯具内部结构。 

灯体要求 

1）壳体为 6063铝合金，进行烤漆处理，色差&E值小于

1.5。（2）电源变换器与灯具连接简单、安全并易于更

换。 

灯具芯片◆ 
应采用国内一线品牌原厂封装芯片，灯具芯片需采用同

一厂家，不得混用 

防火等级◆ 整体 B1级 

CCC认证和合格证◆ 具备 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

 

C.LED 线性灯/LED 灯管 

1. 灯带使用部位：详见图纸及材料表。 

2. 灯带规格要求 

2.1 罩棚、车站柱子周圈软灯带 12W/米； 

2.2 站台屏蔽门前和卫生间使用长度 1200mm、600mm 的单管成品

LED灯具。站台屏蔽门前要求可变光：白光/线路色。 

3. 灯带光源要求 

3.1 光源：T5/1x14W/LED/1200mm和 T5/1x7W/LED/600mm日光灯；软

灯带采用 LED 光源。 

3.2 色温：卫生间 3300K及以下；站台屏蔽门 3300～5300K。 

3.3 显色指数：站台、综控室：Ra≥80；卫生间：Ra≥60。 

3.4 使用寿命：不小于 3万小时。 

4. 灯带成品 LED 日光灯描述 
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4.1 高级电镀锌彩色涂层钢板支架，支架具有耐潮湿性、耐化学性等

优良特点； 

4.2 灯体两端采用高品质阻燃 ABS 端盖制成； 

4.3 灯管 T5 LED 日光灯； 

4.4 结构明快，安装方便； 

4.5 敞开式支架灯具，可连接成通长的光带。 

灯具参数表：4-3 

表 4-3 

灯具名称 LED线性灯/LED灯管 

外形尺寸 

1、罩棚、车站柱子周圈软灯带 12W/米； 

2、站台屏蔽门前和卫生间使用长度 1200mm、600mm 的

单管成品 LED灯具。 

IP等级◆ 灯具不低于 IP65 

功率◆ 
 T5/1x14W/LED/1200mm和 T5/1x7W/LED/600mm日光灯；

软灯带采用 LED 光源 

色温◆ 卫生间 3300K及以下；站台屏蔽门 3300～5300K 

显色指数◆ ≥80 

使用寿命◆ ≥30000hr 

视觉效果 

光透过灯具透光罩后形成均匀的平面发光效果，明亮且

无光斑、光晕，视觉舒适，无论灯具是否点亮，在灯具

下方均看不到 LED光源和灯具内部结构。 

防火等级◆ 整体 B1级 

CCC认证和合格证◆ 具备 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

 

D.灯具龙骨、附件材料要求： 

1. 龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-2017标准。 

2. 固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 6725-2017标准。 

3. 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 13912-2002标准。 

4. 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖

角存在。零配中不能有妨碍组装的缺陷。 

(五) 防静电陶瓷架空活动地板  

1. 使用部位:主要用于车控室、站长室等房间地面。 

2. 常用规格：600×600×45mm 

3. 设计技术说明： 
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3.1 设计技术要求： 

3.1.1一般要求  

3.1.1.1 防静电钢质架空活动地板为四周支承式架

空活动地板，标准尺寸 600mm× 600mm，

采用防静电陶瓷面板。活动地板完成面距

基底面(楼板完成及找平基面) 高度详见

图纸。  

3.1.1.2 活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫、导

电条及安装附件组成，防静电贴面板颜色

与设备区地面玻化砖一致。 

3.1.1.3 活动地板的燃烧性能应满足《建筑材料及制

品燃烧性能分级》 （GB8624-2012）规定

的 A 级要求，踩踏噪音＜或等于 30dB。

地板的承重类型为 第 70 页 “Z（重型）”，

活动地板的尺寸公差、电性能、机械性能、

外观应满足《防静电活动地板通用规范》

（SJ/T10796-2001）第 6 章的要求。 

3.1.1.4 防火性能为：A 级  

3.1.1.5 踩踏噪音:优于 30dB 

3.1.1.6 板面耐磨:5级以上 

3.2 执行标准  

《防静电活动地板通用规范》 （SJ/T 10796-2001） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》 (GB 8624-2012) 

《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB 50205-2001) 

《地下铁道工程施工质量验收标准[两册]》 (GB/T 50299-2018) 

《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB 50300-2013） 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 （GB 50210-2018） 

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 （GB/T 

13912-2002） 

3.3 基本技术参数  

3.3.1防静电陶瓷活动地板采用 600×600×10mm 防静电陶

瓷地砖作为面层，具有耐磨、防水的特点；中间部分

采用复合材料或者钢板材料，防水、防火、密度更高；

底层用铝合金封底，地板支架须进行防锈,防腐蚀处

理；板的四周用导电胶条封边，板的厚度不小于为 

40mm。燃烧性能应达到 A 级标准。 

3.3.2地板应组装精细，接缝整齐严密，粘接牢固，不开胶，

板面覆盖层应柔光、耐污、不打滑、无明显可见的色
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差、起泡及疵点。金属表面防锈层牢固，采用镀锌处

理的应有金属光泽、无疵点，采用喷塑处理塑层应柔

光、无明显可见的色差，起泡及疵点。  

3.3.3竖支撑架的上支撑面直径不小于 100mm，金属厚度不小

于 3mm，并配臵不小于 1。8mm 厚的限位垫盖，用以

导静电，缓冲降噪；竖支撑架的高度可调整，最大可

调整高度不小于 100mm。下支撑架采用直径不小于 

100mm 的凸形金属座，金属厚度不小于 3mm，并具有

固定孔。横支撑梁应采用 II 型支撑梁，金属材料厚

度不小于 1mm，用以导静电，缓冲降噪。  

3.3.4竖支撑架与横支撑梁的连接工艺必须采用螺丝紧固，支

架系统所有金属材 料必须作防氧化处理。  

3.3.5架空地板应满足均布荷载 800kg/m 的要求。厂家根据

荷载要求设计地板支架。  

3.3.6架空地板应在该房间的设备固定底座安装完成后由主

设备工作面下孔边处起铺设。具体由工点与各相关系

统专业协调明确。  

3.3.7安装完主设备底座（独立支架，设备不得放在架空地板

上）后再铺设静电架空地板。  

3.3.8设备底座支架需隐藏在静电地板以下的房间，施工单位

在铺设防静电架空地板前应与相关设备单位对接好标

高，地板完成面需与设备底座支架顶面齐平。  

3.4 地面龙骨、附件材料要求：  

3.4.1龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-2017 标准。  

3.4.2固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 

6725-2017 标准。 

3.4.3所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 

13912-2002 标准。  

3.4.4所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的

毛口、毛刺、尖角存在。零配中不能有妨碍组装的缺

陷。 

4. 检测项目 

4.1 地板的机械性能，表 6-1 

表 6-1 

承重类型 均布荷载（N/m2） 
集中荷载

（N） 
挠度 检验方法 

Z(承重型) 33000 5560 

中心集中荷

载为 5560N

时，挠度≤

SJ/T 10796 
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表 6-1 

承重类型 均布荷载（N/m2） 
集中荷载

（N） 
挠度 检验方法 

2mm 

4.2 地板耐冲击性能 

地板冲击性能试验后，地板板面永久变形应小于或等于 1.5 mm，不能

有破损。检验方法：按 SJ/T 10796-2001中 7。4.5的检验方法。 

4.3 可调支撑的允许使用荷载 

可调支撑的允许使用荷载应大于 20 KN, 检验方法：按 SJ/T 

10796-2001中 7.5的检验方法。 

 

(六) 纤维水泥压力板（无石棉） 

1. 纤维水泥压力板性能要求： 

1.1 防火绝缘：不燃 A级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒

烟雾； 

1.2 导电系数低。 

1.3 防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会

下陷或变形。 

1.4 隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、

隔音好。 

1.5 强度要求：约 5000t平板油压机加压的板材，要求强度高、而且

不易变形、翘曲。 

2. 纤维水泥压力板的长度、宽度、厚度、直角及外形尺寸均匀符合设计要

求。 

3. 纤维水泥压力板的色泽应符合设计要求，并保持色泽一致，不得出现明

显色差。 

4. 纤维水泥压力板表面应采用机械进行加工，加工后的表面应用高压水冲

洗或用水和软刷进行清理，严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗板材。 

5. 纤维水泥压力板饰面所用的金属挂件，技术要求和性能应符合国家现行

标准规定。 

6. 纤维水泥板的抗弯强度达到 322kgf/cm2（垂直）, 216kgf/cm2（水平），

抗弯破坏载重：87kgf（垂直）, 58kgf（水平）。 

7. 纤维水泥压力板常规板（4-12mm）的密度不得小于 1。8g/cm3，自然状

态下 1200×2400mm的板重量不得小于 5.5kg/mm，厚板（15-30mm）密度

不得小于 1。95 g/cm3，自然状态下 1200×2400mm 的板重量不得小于

6kg/mm。 

8. 产品应按照《纤维水泥平板 第 1部分：无石棉纤维水泥平板》（JC/T 412。
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1-2018）的 8。3 条“型式检验”的要求的规定，对表 10 的有关项目进

行型式检验； 

9. 相关标准： 

《第 1部分：无石棉纤维水泥平板》（JCT412。1-2018） 

《水泥制品工艺技术规程 第 7部分：硅酸钙板/纤维水泥板》（JC/T 2126。

7-2012） 

《纤维水泥制品试验方法》（GB/T 7019-2014） 

(七) 公共区不锈钢制品 

1. 检验标准及验收规范 

1.1 加工、施工检验标准 

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006） 

《热轧型钢》（GB/T 706-2016） 

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》（GB 3274-2017) 

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 (GB/T 

13912-2002) 

《不锈钢冷轧钢板和钢带》国家标准第 1号修改单(GB/T 3280-2007) 

《铝合金建筑型材 第 4部分：粉末喷涂型材》(GB/T 5237。4-2017) 

《建筑用安全玻璃 第 2部分：钢化玻璃》(GB 15763。2-2005) 

《人造石》(JC/T 908-2013) 

《硅酮建筑密封胶》(GB/T 14683-2017) 

《铸件尺寸公差》(GB/T 6414-2017) 

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ 82-2011) 

《钢结构焊接规范》（附条文说明）(GB 50661-2011) 

《消火栓箱》GB 14561-2003 

1.2 电气设备检验标准 

《灯具 第 1部分:一般要求与试验》(GB 7000。1-2015) 

《管型荧光灯用交流电子镇流器性能要求》(GB/T 15144-2009) 

1.3 验收规范 

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001） 

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018） 

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015) 

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012） 

2. 材料技术要求 

2.1 文字说明对于细部构造、专业接口或施工工艺的描述未详尽处，

详见各车站施工图中各部分内容。 

2.2 本技术要求引用的标准和规范是必须满足的基本要求，施工单位

应按照材料技术要求提供优质产品，按照施工技术要求进行合格的

安装施工。 
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2.3 如本技术要求的文字说明与工点施工图的材料、构造、接口处理

有出入，一律以本技术要求为准。 

3. 以下材料必须在投标文件中提供国家认可的检验报告： 

3.1 304 号 16mm 不锈钢板，检验项目至少包括：化学成分；钢板厚

度。 

3.2 304 号Φ60×2.5mm 不锈钢管，检验项目至少包括：化学成分；

管壁厚度。 

A.栏杆扶手 

1. 拉丝不锈钢栏杆 

拉丝不锈钢栏杆使用部位：见图纸及材料表。 

1.1 尺寸及规格描述:骨架材料 304#不锈钢壁厚≥2.5mm。连接件材

质要求：304#拉丝不锈钢钢 

2. 玻璃： 

2.1 玻璃类型：干法夹胶钢化玻璃。 

2.2 规格型号：6mm＋0。76mm＋6mm 

3. 技术要求： 

3.1 不锈钢材料牌号为 ：S30408(牌号为 06Cr19Ni10 用于站内)或 

S31608(牌号为 06cr17Ni12Mo2 用于站外)符合 GB/T 20878-2007

的标准。进场材料必须碳含量复试。 

3.2 不锈钢管材料的尺寸、外形技术指标以及材料的化学成分、力学

性能、工艺性能、晶间腐蚀试验、表面质量应符合《装饰用焊接不

锈钢管》 YB/T5363-2016、《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T 

222-2006 的要求。 

3.3 制造产品所用的金属、玻璃等原材料，应有出厂质量合格证或试

验报告，材料进厂后应做抽样检验。 

3.4 材料商提供的各类不锈钢制品，应在工厂内完成加工制作，工地

现场进行组装，除预埋件施工外，不应有其他现场切割、焊接作业

内容。 

3.5 施工单位在制作各类栏杆、扶手产品前，应对产品安装现场进行

实地放线、测量，确定各部件加工尺寸。除非得到车站设备集成服

务商的批准，不得在工地现场对不锈钢构件进行切割、修补、焊接、

打磨作业。 

3.6 产品制作过程中，不锈钢构件之间、不锈钢构件与其他金属构件

之间焊接时，焊接材料、焊接工艺应与焊件的材质、规格相适宜。 

3.7 所有构件在工地搬运、组装、安装过程中，不得拆除或损坏玻璃

及其他金属构件表面的保护膜。 

3.8 产品装配的所有连接件应采用不锈钢材质；经表面镀锌、喷涂的

构件，在现场安装时，不得再进行焊接、切割、打磨、开孔等加工。 
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3.9 所有制品的不锈钢。所有表面尖角、棱边应做圆滑处理，不得有

毛口、毛刺，或做镜面处理，表面光泽度好，没有瑕疵。 

3.10 防火等级：A 级 

4. 执行标准 

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015） 

《装饰用焊接不锈钢管》（YB/T 5363-2016） 

《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007） 

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 

13912-2002） 

《钢产品镀锌层质量检验方法》（GB/T 1839-2008） 

《钢的成品化学成分允许偏差》（GB/T 222-2006） 

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012） 

《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015） 

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011） 

《楼梯栏杆及扶手》（JG/T 558-2018） 

《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》（GB/T 2102-2006） 

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013 ） 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018 ） 

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001） 

《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011） 

《残疾人辅助器具抓握杆》（GB/T 22752-2008） 

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012） 

《无障碍设施施工验收及维护规范》（GB 50642-2011） 

5. 基本技术参数 

5.1 所有栏杆、扶手各端应设有 100mm～300mm(具体尺寸详见《通用

图集》) 悬臂，端头处设置端帽并磨光。产品表面应光洁，不应有

毛刺、焊渣及明显锤 击痕迹等缺陷。栏杆的装饰件切割部位，必

须锉平磨光，边角保持整齐。栏杆、扶手直线部位应调直，曲线部

位应保持流畅光滑，花型一致。 

5.2 不锈钢构件制造过程应满足《不锈钢焊条》（GB/T983-2012）、

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）的规定。 

5.3 栏杆扶手的尺寸偏差要求应符合表 9-1 要求： 

5.4 所有活动构件应能平稳运作，不得出现噪声和异响。付费区与非

付费区分隔栏杆工作门启闭灵活流畅，关闭后对位准确。合页具有

足够强度，门扇下方 的万向轮可靠耐用。装配完成后的栏杆各部

分之间连接准确严密，整体结实牢固，手扳不得有松动现象。玻璃

栏杆支点不得因安装误差而产生初始应力。 

5.5 用于洞口、临边防护的各类栏杆产品在安装后，应进行现场撞击
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试验和水平推力测试，试验结果应得到车站设备集成服务商和车站

安装装修施工监理工 程师确认。 

5.6 所用钢化夹胶玻璃的技术要求及试验方法应符合表 9-2 的规

定，无明确 要求的项目应达到《建筑用安全玻璃 第 3部分：夹层

玻璃》（GB 15763。3-2009）的标准。 

5.7 性能要求: 

应根据以下要求进行组件设计、供货和组装。荷载标准：

组件完工后应在不产生噪音、不影响结构完整性的前提下满足表中

的荷载表 9-3 要求。锚固件安全系数以“相关工程”中所述的参照

标准为准载标准表。 

6. 组装与工艺 

6.1 只在部件有必要时才进行部件拆装。充分考虑到部分可能

需要现场装配，所以保留足够的余量，便于进行合缝、修边

和装配。 

6.2 根据组装需要进行切割、钻孔和装配。并将部件根据定位

线和标高线进行。 

6.3 组装，以确保部件的定位，,线位及水平位置正确。并根

据需要进行临时支撑。 

6.4 接头紧密配合，形成紧密线缝；或按图纸所示构成均匀一

致的缝宽或空间，便于填入密封胶。 

表 9-1 

序号 检验项目 允许偏差 检测方法 

1 栏杆高度 2mm 用尺量 

2 栏杆横向弯曲 3mm 用 2m 靠尺量 

3 扶手纵向弯曲 3mm 用 3m 靠尺量 

4 装饰件 ±2mm 用尺量 

5 扶手断面 ±2mm 用尺量 

6 栏杆竖向杆件之间间距 1.5mm 用尺量 

7 栏杆水平杆件之间间距 ±5mm 用尺量 

8 护栏垂直度 3mm 用 1m 垂直检测尺 

表 9-2 

检验项目 技术要求 试验方法 

玻璃类型 浮法玻璃进行全钢处理 GB11614-2009 

单层玻璃厚度       ≥6mm 用螺旋测微器检查 

中间层厚度 ≥0。76mm 用螺旋测微器检查 

夹胶玻璃总厚度 ≥12。76mm 用螺旋测微器检查 
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边长尺寸允许偏差 +2mm -1mm 用钢直尺检查 

总厚度允许偏差      ±0。4m 用螺旋测微器检查 

弯曲度       ≤0。15% 用 2m 靠尺和塞尺检查 

落球撞击剥离性能

◆ 

试验后中间层不得断裂或不

得因碎片的剥落而 暴露 

 

表 9-3 

荷载类型 单位 标准 

静荷载 KN/m2 只包括自重。 

人群拥挤时 产生的动载◆ 根据规定 

最严峻情形：离地面高度为 1。1m 处线性荷载

达 0。75KN/m，或 者说，1。0KN/m2 荷载均匀

分布；或者说，玻璃板 上任意 300mm³300mm 面

积上施加 0.5KN 荷载。 

冲击荷载 N 根据参照标准计算。 

热荷载 根据规定 温差达到 32℃时产生的荷载。 

荷载效应分项系数 倍数 參照中国国家规范有关规定 

注：“◆”符号标注项目为复查须检测项目 

B.排水沟篦子 

1. 排水沟篦子工程概况 

排水沟篦子使用范围包括车站内、车站周边的横截沟。 

2. 检验标准 

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015/XG1-2012） 

3. 技术要求 

3.1 材料技术要求 

所有构件采用 304号不锈钢加工制作。 

横截沟盖板为发纹不锈钢,厚度 5mm,板面穿矩形孔 

预埋不锈钢角钢为 L40×40×4mm 

固定焊接不锈钢角钢为 8mm厚镀锌钢板斜撑 

4. 排水沟篦子的技术要求和检验方法应符合表 9-4的规定。 

表 9-4 

检验项目 检验要求 检验方法 

不锈钢牌号 304 GB/T 3280-2015 

厚度偏差 0。05mm 用螺旋测微器检查 



— 585 —

 

第92页 

边长偏差 2mm 用钢直尺检查 

表面平整度 0。4mm 用 2m靠尺和塞尺检查 

角度偏差 0.5mm 用直角检测尺检查 

孔距偏差 0。2mm 用钢直尺检查 

外观质量 

冲切整齐，棱角清晰、表面光滑，

无肉眼可见的波浪不平或凹凸现

象 

目视检查 

钻孔质量 
钻孔形状规整，冲切整齐，边缘

光滑，无肉眼可见的不平或毛刺 
目视检查 

4.1 机械加工构件加工精度不低于 IT10级。 

4.2 盖板表面发纹处理，纹理均匀、清晰、顺畅。 

4.3 所有锋利尖角作圆滑处理。零配件没有容易造成手部受伤的毛

口、毛刺、尖角。 

5. 安装施工技术要求 

5.1 排水沟篦子拼接准确，盖板之间缝隙均匀，宽度 1~2mm。 

5.2 排水沟篦子整体结识，安装牢固，踩踏时无松动、易位、起翘、

空鼓等现象。 

5.3 排水沟篦子启闭灵活流畅，关闭后对位准确。防盗铰链具有足够

强度，徒手不能将盖板卸下。 

6. 接口处理 

6.1 排水沟篦子与石材地面之间有接口工程。 

6.2 施工单位负责水沟位置放线、捣筑地面砼垫层、预埋不锈钢角钢

斜撑。 

6.3 安装前，施工单位先测量预埋件表面平整度及与地面完成面的高

差，以不锈钢垫板找平预埋件表面。不锈钢垫板必须牢固焊接在预

埋件上。 

6.4 排水沟篦子以自攻螺丝固定在垫板或预埋件上，并焊接牢固。 

6.5 安装完成后，施工单位在排水沟篦子与石材之间的接缝嵌填黑色

聚氨酯密封胶，接缝宽度 0~10mm，两侧宽度相等。 

6.6 排水沟篦子表面允许略低于地面完成面，与地面完成面高差不得

超过 2mm。 

C.其他不锈钢制品 
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1. 一般要求 

1.1 制造产品所用的金属、玻璃等原材料，应有出厂质量合格证或试

验报告，材料进厂后应做抽样检验。 

1.2 材料商提供的各类不锈钢制品，应在工厂内完成加工制作，工地

现场进行组装，除预埋件施工外，不应有其他现场切割、焊接作业

内容。 

1.3 不锈钢的燃烧性能等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 

50222-2017）为 A级性能要求。 

1.4 吊装孔采用的活动钢盖板，喷涂防火涂料，耐火极限不小于

1.5h。 

1.5 施工单位在制作各类栏杆、扶手产品前，应对产品安装现场进行

实地放线、测量，确定各部件加工尺寸。除非得到业主的批准，不

得在工地现场对不锈钢构件进行切割、修补、焊接、打磨作业。 

1.6 所有构件在工地搬运、组装、安装过程中，不得拆除或损坏玻璃

及其他金属构件表面的保护膜。 

1.7 不锈钢无缝管材料的尺寸、外形技术指标以及材料的化学成分、

力学性能、工艺性能、晶间腐蚀试验、表面质量应符合《结构用不

锈钢无缝钢管》（GB/T14975-2012）、《钢的成品化学成分允许偏

差》（GB/T 222-2006）的要求。 

1.8 不锈钢板材料的尺寸、外形允许偏差以及材料的化学成分、力学

性能应符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）、《钢

的成品化学成分允许偏差》（GB/T 222-2006）的要求。 

2. 栏杆规格尺寸描述： 

2.1 车站设备区消防疏散通道出入口楼梯台阶栏杆高 1200mm,扶手

采用φ50mm×2.5mm厚不锈钢管、立柱采用φ38mm×2。0mm厚不锈

钢管、横杆采用φ30mm×2。0mm厚不锈钢管，使用 S30408不锈钢

管组成，具体规格详见车站施工设计图。 

2.2 车站设备区站台端部下站台楼梯台阶栏杆高 1200mm,扶手、立柱

采用φ50mm×2.5mm 厚不锈钢管，使用 S30408 不锈钢管组成，具

体规格详见车站设计图设计。 

2.3 设备用房内吊装孔、风孔等大型平面留洞的周边及轨行区安全栏

杆，高 1200mm,扶手、立柱、横杆采用φ40mm×2。0mm厚不锈钢管，

使用 S30408不锈钢管组成，具体规格详见车站设计图设计。 

2.4 车站设备区站台层污水泵房安全栏杆，高 1200mm,扶手、立柱、

横杆采用φ40mm×2。0mm厚不锈钢管，使用 S31608不锈钢管组成，

具体规格详见车站设计图设计。 

2.5 检修人孔盖板规格尺寸描述： 

2.5.1不锈钢拉手、底座：采用φ100mm×1.5mm厚成品拉丝不
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锈钢拉手、底座； 

2.5.2盖板基层板：采用 5mm厚拉丝不锈钢板； 

2.5.3盖板边框：采用 30mm×30mm×3mm不锈钢角钢； 

2.5.4垫板：采用 30mm宽×4mm厚垫镀锌钢板； 

(八) 卫生间隔断 

1. 使用部位：男、女卫生间。  

2. 型号及规格描述：  

2.1 材质：钢制复合板。  

2.2 隔间尺寸：标准尺寸为 1600mm×900mm，具体尺寸详见设计图纸。  

3. 技术要求：  

3.1 金属卫生间隔断板材的技术要求和检验方法，表 10-1  

表 10-1 

检测项目 技术要求 检验方法 

板材厚度 26mm 用钢直尺检查 

厚度偏差 +1mm 
用螺旋测微器检

查 

弯曲 T 弯 ≤8T —— 

外观质量 

色泽一致，封边整齐、棱

角清 晰、表面光滑，无

肉眼可见的 波浪不平或

凹凸现象 

目视检查 

边长偏差 1。0mm～2。0mm 用钢直尺检查 

表面平整度 1。0mm 
用 2m 靠尺和塞

尺检查 

角度偏差 2。0mm 
用直角检测尺检

查 

防火等级◆ A 类 GB8624-2012 

3.2 金属卫生间隔断板材的面板的技术要求和检验方法，表 10-2  

表 10-2 

检测项目 技术要求 检验方法 

面材材质 双面热镀锌钢板  

面材壁厚 0。8mm 
用螺旋测微 器

检查 

厚度偏差 +0。05mm 
用螺旋测微 器

检查 

外观质量 表面整洁、无裂纹、腐蚀 目视检查 
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和气 泡等缺陷 

3.3 表面涂层的技术要求和检验方法，表 10-3  

表 10-3 

检测项目 技术要求 检验方法 

涂层工艺◆ 
不低于阿克苏品质标准

的静电粉末喷涂 
 

外观质量 

涂层平滑、均匀、无皱纹、

流痕、 鼓泡、裂纹、发

粘等缺陷 

目视检查 

涂层厚度◆ 70μm-100μm 
GB/T4957-2003/

ISO 2360：-2003 

颜色和色差 无明显可察觉的色差 

GB/T9761-2008 

GB/T 11186。

1/2/3-1989 

20°光泽◆ 20% GB/T9754-2007 

附着力◆ (划格法)不应低于 1 级  

涂层硬度◆ 不低于 4H GB/T12754-2006 

耐中性盐雾◆ 250h，0 级 GB/T12754-2006 

3.4 五金件的技术要求和检验方法，表 10-4  

表 10-4 

检测项目 技术要求 检验方法 

材质 拉丝不锈钢  

门锁 

镶嵌式安装，门锁外表面

与门扇表面在同一平面。

带有人/无人显示。 

 

铰链 

加强型尼龙中轴。铰链嵌

在门的上中下端，与门板

在同一平面。铰链可自动

回归。 

 

外观质量 
表面整洁、无裂纹、腐蚀

和气泡 等缺陷 
目视检查 

3.5 龙骨、附件材料要求：  

3.5.1龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-2017 标准。 

3.5.2固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 

6725-2017 标准。 

3.5.3所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 

13912-2002 标准。  
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3.5.4所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的

毛口、毛刺、尖 角存在。零配中不能有妨碍组装的缺

陷。 

(九) 卫生间设施 

卫生间设备要求及检验标准见表 11-1 

表 11-1 

设备

名称 
使用位置 规格及描述 检验标准 

蹲便

器 
男、女卫生间 

成品整体成型陶瓷蹲便器，采用后排

水方式，无反水弯，要求洁具外观为

白色且没有色差； 釉面光亮细腻, 无

色斑, 针孔, 沙眼, 气泡, 长期使用

能光亮如新、不会产生表面龟裂，垫

脚部位须有防滑设计，含五金件。 

蹲坑的深度要保证供水压力在 0。1-0。

6MPa正常值范围内变化时可以冲洗掉

污物但不得飞溅出坑外。 

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 

脚踩

阀 
男、女卫生间 

地面式脚踩压力延时阀，陶瓷阀芯，

不锈钢材质，含五金件。本体铜鋳，

表面镀铬。 

阀体强度、密封性能、使用寿命 5万

次以上、24小时中性盐雾试验表面镀

层耐腐蚀性能不低于 9级等需要出示

国家检测中心检测报告。 

—— 

座便

器 
无障碍卫生间 

连体式坐便器，白色陶瓷材质，虹吸

式排水,含水箱，冲水量≤4。8升,含

五金件。 

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 

小便

器 
男卫生间 

自带感应阀门，壁挂式小便器, 洁具

外观为白色，要求没有色差; 釉面光

亮细腻, 无色斑, 针孔, 沙眼, 气

泡, 长期使用能光亮如新、不会产生

表面龟裂。 

进水采用后进水方式，排水采用后排

水方式，要求自带存水弯，进、排水

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 
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表 11-1 

设备

名称 
使用位置 规格及描述 检验标准 

管道均暗埋在墙体内，出水不得飞溅。 

台盆 见图纸 

白色陶瓷材质，方型台下盆，满水容

量 5-7升。要求没有色差; 釉面光亮

细腻、无色斑、 针孔、沙眼、气泡、

长期使用能光亮如新、不会产生表面

龟裂。洗手盆下水管采用薄壁不锈钢

管，返水弯为 P型。 

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 

半柱

盆 
无障碍卫生间 

白色陶瓷材质，半圆形盆体，满水容

量 9.5升。 

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 

面盆

龙头 
见图纸 

电镀层---24小时酸性盐雾实验，标准

值 10级。手柄式，陶瓷阀芯，有起泡

器。长嘴入墙式。可使用 5万次以上

无损坏（应有国家测试中心检测报

告）。龙头本体应采用黄铜材质，应

为低铅铜，含铅量在 2.5%以下，符合

国家 GB/T1176的规定，对人体无害；

表面经过镀铬处理，且造型美观。产

品质保>20年、配件五年内免费维修

（人为损坏除外）。 

—— 

去水 见图纸 翻板去水，不锈钢材质，入墙式。 —— 

拖布

池龙

头 

见图纸 表面镀铬，陶瓷阀芯，含安装法兰。 —— 

拖布

池 
见图纸 

采用成品陶瓷拖布池，外观为白色且

没有色差，釉面光亮细腻、无色斑、

针孔、沙眼、气泡，长期使用能光亮

如新、不会产生表面龟裂。 

GB6952-2005

《卫生陶瓷》 

折叠

置物

台 

无障碍卫生间 304#不锈钢，详见图纸 

《不锈钢冷

轧钢板》 

GB/T 
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表 11-1 

设备

名称 
使用位置 规格及描述 检验标准 

3280-2015 

抓杆 无障碍卫生间 304#不锈钢，壁厚≥2mm 。 

《不锈钢小

直径无缝钢

管》

GB/T3090-20

00 

地漏 见图纸 三防地漏。 —— 

人造

石台

面 

盥洗间 
白色人造石，厚度 20mm。两个洗手台

之间距离要求不小于 650mm，高低位。 
—— 

自动

感应

烘手

器 

卫生间 

自动感应烘手器采用外挂式，要求风

量 50m3/S，风速 105m/S，额定功率能

耗 1400W以下，噪音分贝 60以下，波

长感应距离 800～3000mm灵敏触碰无

延时，出风温度 20～40度 

 

独立

式嵌

墙垃

圾桶 

卫生间 

面 304不锈钢拉丝处理制作，抗氧化，

耐腐蚀性强，坚固耐用，表面满足反

恐要求做视线可通透处理。 

 

所提供的卫生洁具应采用节水产品，提供节水认证资料。 

(十) 电气相关 

A.电线电缆 

1. 电线电缆规格型号 

地铁常用的电线规格型号 

1.1 铜芯低烟无卤 A类阻燃导线 WDZA-BYJ-750 2.5mm2、WDZA-BYJ-750 

4mm2； 

1.2 铜芯低烟无卤 A类阻燃耐火导线 WDZAN-BYJ-750 2.5 mm2。 

2. 地铁常用的防水电缆型号防水铜芯电缆 FS-YJY3x2.5 



— 592 —

 

第99页 

3. 地铁常用线缆内径 

3.1 铜电线 2.5mm2的线芯直径 1。78mm； 

3.2 铜电线 4mm2的线芯直径 2。25mm。 

4. 电线电缆用途及使用部位 

4.1 电线用途 

4.1.1普通照明：WDZA-BYJ-750 2.5mm
2电线； 

4.1.2应急疏散照明：WDZAN-BYJ-750 2.5mm2电线； 

4.1.3插座：WDZA-BYJ-750 4mm2电线。 

4.2 防水电缆使用部位 

4.2.1站台层广告过轨一段比较潮湿，采用 3芯或 5 芯防水铜

芯电缆。 

5. 电线电缆相关规范标准 

《电工圆铜线》                          GB/T 3953-2009； 

《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T 12706。

1/2/3/4-2008； 

《电缆及附件的测试方法》                  HD 605：2008； 

《电缆的导体》                           GB/T 3956-2008； 

《电线电缆机械物理性能试验方法》         GB/T 2951-2008； 

《电线电缆电性能试验方法》               GB/T 3048-2007。 

注：电线、电缆、进场必须进行燃烧性能复试 

6. 电线电缆照片 

6.1 电线 

  

6.2 防水电缆 
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B.接线盒、灯头盒、开关盒 

1. 钢质盒子规格型号 

地铁常用的接线盒有金属方盒 86H60、86H50，金属八角盒 DT-H60、DT-H50

等。 

2. 钢质盒子用途及使用部位 

2.1 方盒使用部位 

站厅、站台照明管路中间接线过渡用，卫生间、中控室等精装房间

内的开关、插座面板后接线使用，支路导线进入广告灯箱前接线过渡使

用；广告灯箱接线盒使用防水接线盒。 

2.2 八角盒使用部位 

主要在站厅、站台公共区及精装修房间内灯具的灯头接线过渡灯头

盒使用。 

2.3 钢质盒子要求 

标准 86钢质方盒的标称尺寸是 75mm，壁厚不小于 1。2mm； 

2.4 钢质盒子照片 

普通钢质方形接线盒              防水方形接线盒 

 

普通钢质八角盒（灯头盒） 
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C.防火金属线槽 

1. 防火金属线槽使用部位 

站厅或站台的配电室配电箱起始，到站厅或站台的公共区吊顶。 

2. 防火金属线槽规格壁厚 

2.1 线槽规格尺寸 

地铁常用金属线槽有 200×200、200×100、100×100，具体详见图纸设

计； 

3. 线槽壁厚要求 

3.1 当金属线槽宽度≤150 时，对应线槽壁厚是 1。0毫米； 

3.2 当 150＜金属线槽宽度≤300时，对应线槽壁厚是 1。2毫米。 

4. 防火型金属线槽照片  

 

D.电线管 

1. 紧定式热镀锌电线导管 

1.1 规格型号 

1.1.1地铁常用的有 JDG20、JDG25、JDG32。管径尺寸指的是

外径； 

1.1.2常用的 JDG20、JDG25、JDG32管的标准型壁厚 1。6mm，

上下差正负 0。15mm； 

1.1.3常用的 JDG20、JDG25、JDG32管的套管管件壁厚 1。6mm，
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没有允许误差； 

1.1.4常用的 JDG20、JDG25、JDG32管一般 4米/根。 

1.2 使用部位 

1.2.1主要用于站厅或站台公共区吊顶内干燥场所的支路配

管； 

1.2.2一般不适用于在混凝土、垫层、墙体内等潮湿场所的敷

设。 

1.3 技术标准 

JDG 管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全

按照 GB/T14823。1-93和 GB/T13381。1-92标准进行设计生产。 

1.4 常用配件 

紧定式电线管常用的配件有：直接，盒接，卡子 

1.5 紧定式热镀锌电线导管照片      

 

2. 热镀锌钢管 

2.1 使用部位 

2.1.1既适用于站厅或站台公共区吊顶内等比较干燥场所的

支路配管； 

2.1.2又适用于在混凝土、垫层、墙体内等潮湿、有腐蚀性的

场所敷设。 

2.2 技术标准 

热镀锌钢管执行标准同焊接钢管执行标准。 

2.3 规格型号 

2.3.1地铁常用的有 SC15、SC20、SC25。此处管径尺寸数字指

的是内径； 

2.3.2常用的 SC15、SC20管壁厚 2。75mm，SC25管壁厚 3。25mm；

允许偏差-15%～12%； 

2.3.3常用焊接钢管规格 表 12-1 

表 12-1 

序号 规格 
外径 

mm 

标准壁

厚 

最小壁厚 

mm 

热镀锌管理论重

量表 
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mm kg/m 

1 15 4分 1/2寸 21。3 2。8 2。45 1。357 

2 20 6分 3/4寸 26。9 2。8 2。45 1。760 

3 25 1寸 1寸 33。7 3。3 2。8 2.554 

2.4 常用配件 

镀锌钢管常用的配件有：管箍、锁母、热镀锌接地卡子、4mm2 双

色铜芯软导线等 

2.5 热镀锌钢管照片     

 

 

(十一) 防淹挡板 

1. 检验标准及验收规范 

1.1 检验标准 

《铝和铝合金阳极氧化膜的总规范》（GB/T 8013.1-2018） 

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015） 

《硅酮建筑密封胶》（GB14683-2017） 

《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776-2005） 

1.2 验收规范 

《建筑防腐蚀工程施工》（GB 50212-2014）  

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-20018） 

2. 基本要求： 

2.1 材料质量好。结构设计强。重量轻。组装拆卸快速并达到防水不

漏的要求。 

2.2 每处设置挡水门应只要 1-2 人在短时间内即可轻易快速的组装

及拆卸。 

2.3 所有材质规范及防水检验测试，均须要严格的要求并达到国家的

标准以上。 
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2.4 挡水门的性能必须达到能抗水压。水密性。耐冲击及耐候性的国

家标准。 

2.5 挡水门因是紧急备用性质平时不用。故必须能达到平时免保养维

护的整体结构设计及材质。 

2.6 平常不用时要有收藏架完整的收纳备用。 

2.7 所有不锈钢材质选用 316不锈钢。 

3. 挡水板材料设置要求: 

3.1 挡板：厚度 2mm以上挤压一体成型的铝合金板材。 

3.2 铝型材表面需氧化处理，以增加结构强度及避免表面快速氧化。 

3.3 每片挡水板高度约16-16.5公分,每平方米重量约为13-15公斤，

以避免超重及方便快速拆装。 

3.4 挡水板整体厚度须达到 3.5公分以上。于中空部位须有加强筋设

计,以增加其结构强度。避免冲击时造成弯曲变形。 

3.5 每片挡水板与挡水板之间需设有榫头相接合。并设有 EPDM 防水

胶条。最底层挡水板须设置宽 4公分高 3公分以上的 EPDM防水胶

条,作为与地面导轨密合胶条，以达到防水不漏的要求。 

3.6 EPDM防水胶条必须达到 10年以上的耐用年限。 

3.7 每片挡水板两端需设置一体成型的封盖。以增加整体产品的完善

及美观,避免藏污纳垢及滋生蚊虫。 

4. 边柱及中间柱设置要求: 

4.1 铝型材厚度最少须达到 4mm 以上，总体结构尺寸须达到

95mm*75mm以上。 

4.2 铝型材表面需电泳处理，以增加结构强度及避免表面快速氧化。 

4.3 在每片挡水板位置处最少要设置一个锁紧螺丝。其材质须为不锈

钢材质,且直径须达到 12mm以上的要求，以避免在锁紧时无法承受

压力而变形。 

4.4 锁紧螺丝在锁紧或松开时。可免设装置装饰盖板。 

4.5 边柱及中间柱上需有上盖， 其材质须为一体成型不锈钢材质。

除了可盖住边柱上孔外,尚需能承下压挡水板时的力道。其下压螺

丝需达直径 12mm以上，上盖压扣件应设置于挡水板两端的边柱上。 

4.6 边柱两侧需有可安装固定在任合墙体上的预备螺丝孔位。 

4.7 边柱需设置 EPDM 防水胶条,并必须达到 10年以上的耐用年限。 

4.8 不管是否有装置挡水板。外观上会有看到外露之螺丝零配件及沟

槽。 

4.9 边柱与地面导轨相接处,要设有可装置边柱底部的固定件,其材

质须为一体成型不锈钢材质。 

4.10 边柱与墙体接合处的空隙,要先用填缝专用发泡剂填满，再用高

质量的中性结构硅胶做为空隙防水密合处理。 
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4.11 中柱底座为碳钢热镀锌浇铸一体成型，并需装置防水胶板，中柱

本身须为活动可拆式。 

5. 地面导轨设置要求： 

5.1 其材质须为一体成型表面平整的不锈钢。厚度 1.5mm以上，宽度

在 5公分以上。 

5.2 导轨装置时要在地面上切割一条深度约为 6公分以上。适合装置

导轨沟槽，浇置水泥前须用（高压）水枪将沟槽冲洗干净，再用适

合比例的水泥砂浆填满浇置，待水泥干固后才能使用。 

5.3 导轨装置需能承受一般车子的重量，避免车辆行走后变形弯曲而

影响防水效果。 

6. 三角背档设置要求： 

6.1 材质为一体成型之不锈钢材质，其材质强度需能承受水压冲击力

而不变形弯曲。 

6.2 所有相关零配件须为一体成型 316#不锈钢材质，与地面接合点

须为埋设式膨胀螺丝以便锁紧三角背档。 

6.3 所有三角背档皆采用活动可拆卸式以达到易于收藏，但整体结构

须达到符合力学原理的结构强度。 

6.4 如挡水门配有 2支以上三角背档时，须要求任何一支背档均可交

叉相互的安装于固定位置上，并要求可轻易拆装背档。 

7. 检测要求：目视常规检测(进水量不致达到有害程度) 

8. 资质证明文件： 

8.1 要有国家注册一级资质结构计算师验证的结构计算及相关证明

文件。 

8.2 要有国家ＣＮＡＳ水密性最高防水ＩＰ８级的认证及相关证明

文件。 

8.3 确实保障产品的安全要有投保产品责任险证明文件。 

8.4 要有 6063Ｔ５铝合金，金属钢材及ＥＰＤＭ防水胶条的材质证

明文件。 

8.5 产品要有合法有效的营业单位或制造厂商出具的产品合格出厂

证明。 

8.6 要具备最少 10 个以上由公司实际承包具有指标性的实绩工程案

例及照片。 

8.7 产品避免侵权纠纷需具有商标品牌及专利权且必须提供相关证

明文件。 

8.8 确保水密性的效果及结构的安全企业需自备有该项目的检测设

备证明。 

9. 骨架、附件材料要求： 

9.1 龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-1992标准。 
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9.2 固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 6725-1992 标

准。 

9.3 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 13912-2002

标准。 

9.4 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛

刺、尖角存在。零配中不能有妨碍组装的缺陷。 

(十二) 防盗透视卷帘门 

1. 相关规范： 

《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》（GB 51151-2016） 

《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2007） 

2. 基本要求： 

防盗透视卷帘应采用 6063-T5 高硬度铝合金(6 系)型材，表面施以

电泳处理，嵌入具有抗紫外线功能的聚碳酸脂（PC片）高分子透视材料，

以铝合金方通上下连接，达到结构坚固而耐用，抗压性强，保安性高的

特点。 

3. 基本要求： 

3.1 铝合金主材： 

高强度铝合金型材，横向嵌入高分子透视片，四周以铝挤型夹扣与

胶条密封，竖向以铝合金方通（ W80mm*H80mm）连接上下主料

（H30mm*w28mm）,两端以镀锌封头固定。 

铝合金帘片带材厚度不应小于 1.0mm；铝合金帘片主要受力部位壁

厚不应小于 2.0mm； 

3.2 高分子透视片： 

采用聚碳酸酯高分子透视材料，韧性强、不老化、不变形，高强度

具有透视防盗抗暴功能。2.5mm 厚*550-800mm 长*75mm 高，透视片四周

边缘以胶条固定。 

3.3 封头：  

材料：高强度镀锌封头。 

3.4 导轨： 

不锈钢导轨，宽度 60mm*深度 100~150mm表面拉丝处理。 

3.5 抗风压等级: 

须满足八级及以上风压。 

3.6 卷门电动机启定位时须装极限开关与门轨安全关开双重装置，使

其能上下定点及自动停止。 

3.7 电机应具热效应保护装置，若马达温度升高超过 100°C 则自动

切断电源，80°C时恢复正常工作。 

3.8 需按门重 1.5倍情况换算考虑电机荷载，避免因电机长期使用后

机件疲劳，造成无法正常运行，存在安全隐患。 
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3.9 静音轨道采用不锈钢 SUS304 材质，经特殊工艺处理嵌入静音材

料，达到静音效果。 

3.10 附属配置：安全触碰感应装置、防盗报警装置等。 

4. 卷帘起闭、运行的平均噪音不应大于下表的规定，表 1.4-1 

表 14-1 

卷门机功率 W(kw) 平均噪音(dB) 

W≤0.4 ≤50 

0.4＜W≤1.5 ≤60 

W＞1.5 ≤70 

5. 外观： 

5.1 帘片、导轨、罩壳、卷轴等零部件的表面应平整光洁，不应有裂

纹、扭曲、压坑及明显的凹凸、锤痕、划伤等缺陷。 

5.2 卷帘门外表面无明显色差。 

5.3 帘片组装应牢固可靠、转动灵活，确保帘片在其间运行过程中不

脱钩；帘片两端侧扣安装牢固。 

5.4 防盗卷帘门锁具可装在距地面 1m 处或座条上，启闭应灵活、可

靠。 

5.5 防盗卷帘门关闭后座条与接触面应密封良好；空腔填充型帘片与

导轨应密封良好；密封条安装可靠，应保证卷帘在运行过程中不脱

落；空腔填充型卷帘门导轨与墙体间的缝隙应使用建筑密封胶封

严。 

6. 主要构件的加工精度应满足下表（表 14-2） 

表 14-2                                                  单位：毫米 

构件名称 长度尺寸公差 直线度 检验方法 

帘片 ±2 
≤1.5/1000,≤3.0/1000～

3000,≤4.0/全长 
JG/T 302 

导轨 ±2 
≤1.5/1000,≤3.0/1000～

3000,≤4.0/全长 
JG/T 302 

罩壳 ±1 ≤2/1000 JG/T 302 

卷轴 ±3 ≤1.5/1000 JG/T 302 

防风条 ±1 ≤1.5/1000 JG/T 302 

7. 帘片嵌入导轨的深度应满足下表（表 14-3） 
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表 14-3                                                  单位：毫米 

防盗卷帘门宽度 B 
每端嵌入最小长度

(mm) 
检验方法 

B＜1800 ≥15 用钢直尺测量 

1800＜B≤3300 ≥25 用钢直尺测量 

3300＜B≤4200 ≥35 用钢直尺测量 

B＞4200 ≥45 用钢直尺测量 

8. 防盗卷帘门组装的允许误差应满足下表（表 14-4） 

表 14-4                                                  单位：毫米 

项目 技术指标 检验方法 

卷帘门内宽极限偏差 ±3 JG/T 302 

卷帘门内高极限偏差 ±5 JG/T 302 

导轨与水平面的垂直度 ≤5 JG/T 302 

卷轴与水平面的平行直度 ≤3 JG/T 302 

座条与水平面的平行直度 ≤5 JG/T 302 

9. 电动式防盗卷帘门启闭性能应符合下列规定： 

9.1 卷帘运行应平衡顺畅； 

9.2 运行速度应大于 0.5m/s； 

9.3 制动装置灵敏，运行中应能在任一位置停止； 

9.4 卷帘门启闭至上、下限位置时应自动停止，重复精度不应大于

10mm； 

9.5 开门机应具有过热保护功能； 

9.6 控制箱上应有急停按钮，操作急停按钮可切断开门机电源； 

9.7 卷帘门应安装接触式安全感应系统。 

9.8 在正常使用条件下（环境温度为-10℃～50℃、相对湿度不大于

90%），以开启关闭循环为一次，不应少于 300000次。 

9.9 防盗安全级别应满足下表（表 14-5）的要求。 

表 14-5 

项目 技术指标 
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防破坏时间/min ≥30 

防盗锁防盗级别 A 

10. 防破坏性能 

10.1 铝合金门帘应能阻止在门帘上打开一个不小于 615cm2 穿透门帘

的开口，防破坏时间应满足上表的要求。 

10.2 锁具应在上表防盗安全级别规定的防破坏时间内，承受以下破坏

试验，门帘不应补打开： 

10.2.1钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具； 

10.2.2通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌； 

10.2.3用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开、

冲断锁体内的锁定档块或铆钉。 

10.3 导轨与门帘之间或其他部位允许安装防闯入装置，装置本身及连

接强度应可承受 30kg 沙袋、3 次冲击试验。试验后不应产生断裂

或脱落。 

10.4 门帘应承受 30kg 沙袋、9 次冲击试验。试验后，残余凹变形不

应大于：甲级 3.0mm； 

10.5 防盗锁应符合 GA/T 73的规定，并应提供有效合格证明，其防盗

级另应为 A级。 

10.6 所用材料材应符合《建筑内部装修设计防火规范》（ GB 

50222-2017）的要求，燃烧性能等级应为 A级。 

11. 龙骨、附件材料要求： 

11.1 龙骨采用的钢材应达到 GB/T 6725-1992标准。 

11.2 固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到 GB/T 6725-1992 标

准。 

11.3 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到 GB/T 13912-2002

标准。 

11.4 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛

刺、尖角存在。零配中不能有妨碍组装的缺陷。 
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(十三) 抹灰工程 

1. 材质要求 

1.1 水泥：32.5 级及其以上大厂品牌普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水

泥。 

      1.2中砂。 

2.质量要求 

(一)主控项目 

    1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。 

    2、水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 

    3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm时，应采取加强

措施。 

4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、

空鼓、面层应无爆灰和裂缝。 

     (二)一般项目 

    1、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定； 

    1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。（非乳胶漆墙

面基层为普通抹灰） 

    2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰

美观。（乳胶漆墙面基层为高级抹灰） 

    2、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰

表面应平整。 

    3、抹灰层的总厚度应符合设计要求及相关国家规范。 

    4、抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，

棱角应整齐。 

    5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线

应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于 10mm。 

          一般抹灰的允许偏差和检验方法(表 2-2）  
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项次 项目 允许偏差（mm） 检验方法 

普通抹灰 高级抹灰  

1 立面垂直度 4 3 用 2mm垂直检测尺检查 

2 表面平整度 4 3 用 2mm靠尺和塞尺检查 

3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查 

4 分格条（缝直

线度 
4 3 

拉 5m 线，不足 5m 拉通线，

用钢尺检查  

5 墙裙、勒脚上

口直线度 
4 3 

拉 5m 线，不足 5m 拉通线，

用钢尺检查 

3.材料 

材料的选用及确认依照合同有关条款，在满足设计要求的技术参数条件下，

选择有相应的地铁施工业绩、企业信誉良好、产品质量及供应能力有保证的生产

厂商。 

(十四) 设备区离壁墙 

1. 基本要求 

1.1 离壁墙工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报

告。块材、龙骨、固墙件、胶等尚应有材料主要性能的进场复验报

告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 

1.2 设计图纸中提供了离壁墙面安装构造详图，施工单位应按图施

工，在现场情况满足不了设计要求的前提下，可根据相关装修施工

图进行深化，并应提交设计确认后，方可实施。 

1.3 业主保留在实际施工中采用施工单位自行设计的结构方案的权

力，该方案一切工作经采用，施工单位不得因此而提出与该方案相

关的任何费用要求。 

1.4 各材料涉及到的结构部分均应经国家相关认可的检测部门现场

测试荷载或是拉拔力数据，符合要求、提交监理和设计确认后，方

可进行施工。 

1.5 离壁墙外基面距侧墙结构为 200mm，高度约为 3660mm（无吊顶的

房间及有气灭要求的房间离壁墙均设置楼板底）有气灭要求的房间

离壁墙需设置到结构顶板处，并应做密闭处理；如有架空地板的房

间离壁墙板需设置在架空地板以下。 

1.6 在水泥纤维板离壁墙踢脚线上方每间隔 3660mm 开留 400mm×

400mm排水边沟检修门（每个房间至少需有一个独立的排水边沟检

修门），检修门板背刷防水涂料。 
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2. 安装施工工艺及操作要点 

2.1 墙板安装工艺流程 

测量放线→安装镀锌钢构件和镀锌龙骨架→安装板材→细部、接

口处理 

2.2 测量放线 

2.2.1根据主体结构上的轴线和标高线，按设计要求将竖向龙

骨的安装位置线，准确的弹到主体结构上，竖向龙骨

间距 610mm。 

2.2.2测量放线时应控制分配误差，不是误差积累。 

2.2.3安装轻钢龙骨 

2.2.3.1 在砼侧墙上用冲击钻暗线打眼布置膨胀螺

栓，并复测其尺寸，安装竖向龙骨，主墙

筋与墙面螺栓用金属锚固件固定。 

2.2.3.2 主墙筋调平、调直后设水平撑筋与墙面螺栓

用金属锚固件固定。所有安装固定钢件应

作防腐、防锈处理，清理边沟内的杂物。 

2.2.4安装板材 

2.2.4.1 板材安装前，墙内的水、电管道及检查孔应

安装完毕，消防管道安装并试压完毕，其

它专业的管线施工完毕。 

2.2.4.2 离壁墙采用 10mm 厚防火板，离壁墙外基面

距主体结构侧墙 200mm，高度伸至吊顶上

100mm。按施工图要求将板材用自攻沉头螺

钉沿顶沿地@610、两边@250与龙骨固定，

每3块板材底设一150mm×150mm排水边沟

检修孔，加设检修翻盖。 

2.2.4.3 安装面板应平整，无摆动，牢固结实；各版

面邻接处为平缝，并用专用补缝纤维素连

接，墙面应做到边角整齐、光滑。待离壁

墙完成后在其上施做装修面层。 

2.2.4.4 骨架制作及焊接质量应符合现行国家标准

《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205及

现行行业标准《建筑钢结构焊接与验收规

程》JGJ81的有关规定； 

2.2.4.5 板材饰面的墙体为混凝土结构时应对墙体

表面进行清理修补，使墙面平整坚实。 

2.2.4.6 挂件连接应牢固可靠，不得松动；挂件位置

调节适当，并应能保证板材连接固定位置
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准确；挂件的紧因力矩应达到受力要求，

应保证坚固可靠。 

2.2.4.7 板材安装前饰面板应按品种、规格进行分类

并清理干净，板块应进行试拼编号。试拼

的效果需经由监理工程师确认后, 才可进

可安装工序。 

2.2.4.8 板材饰面应固定牢固，位置正确，接缝直顺，

竖缝封闭严密。 
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第六章 图纸第六章 图纸

 

 

     

 

 

序号 图名 图号 版本 出图日期 数量 页码

 

 

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注
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第七章 技术标准和要求第七章 技术标准和要求

 

 

技术标准和要求以第五章工程量清单后所附的技术标准和要求为准。
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第八章 投标文件格式第八章 投标文件格式

 

 

                    （项目名称）（项目名称）                    标段施工招标标段施工招标

投 标 文 件投 标 文 件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：投标人：　　　　　　　　　　（盖单位章）　　　　　　　　　　　　（盖单位章）　　

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）　　　　　（签字）　　

     年年     月月     日日
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第一节 投标文件第一分册资格审查部分格式第一节 投标文件第一分册资格审查部分格式

 

                                                项目项目

                                                标段标段

 

施工招标 投标文件施工招标 投标文件

 

第一分册资格审查部分第一分册资格审查部分

 

招标备案号：招标备案号：                          

    标段号：    标段号：                          

 

 

 

 

 

 

 

投标人：投标人：　　　　　　　　　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　（盖公章）　

法定代表人或被授权委托人：法定代表人或被授权委托人：　（签字或盖章）　　（签字或盖章）　

日期：日期：     年年     月月     日日
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一、投标单位法定代表人资格证明书一、投标单位法定代表人资格证明书

 

投标人名称:                                           

注册地点：                                            

法定代表人姓名:      性别：      年龄：    职务：      

住    址：                                                

      系             的法定代表人。前往参加               工程施工招标的投标活动

及签订工程承包合同，特此证明。

 

 

 

 

投标人:（盖章）

日期：     年     月     日
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二、投标单位法定代表人授权委托书二、投标单位法定代表人授权委托书

委托单位：                                                

法人代表姓名：      性别：      年龄：      职务：        

住    址：                                                

受委托人姓名：      性别：      年龄：      职务：        

住    址：                                                

工作单位：                                                 

 

我系          的法定代表人，现委托          为我的代理人，并以我的名义参

加          工程建设施工投标活动及签订建设施工工程承包合同。

受托人所签署的一切有关文件，我均予以承认。特此证明。

受托人无转让委托权。

后附受权人身份证复印件。

 

委托单位：（盖章）

委 托 人：（法人代表签字、盖章）

 

日期：      年      月      日
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三、各种证件复印件三、各种证件复印件

（1）承诺书原件（投标人自行承诺法定代表人授权委托人为本单位职工）； 

    （2）企业营业执照副本复印件； 

    （3）资质等级证书副本复印件； 

    （4）安全生产许可证复印件； 

    （5）正项目经理建造师注册证书复印件、任命书原件（并在其中对工作年限加以承诺）；

    （6）副项目经理建造师注册证书复印件、任命书原件； 

    （7）施工管理负责人建造师注册证书复印件、任命书原件； 

    （8）技术负责人任命书原件（并在其中对工作年限加以承诺），高级工程师职称证书复

印件；    

    （9）《施工项目部岗位配置表》 注：投标人应按照《市建委关于进一步规范我市房屋建筑和市

政基础设施工程施工项目部管理岗位有关工作的通知》津建筑【2018】489号文件规定配置项目部

人员，以加盖单位公章的《施工项目部岗位配置表》作为项目部人员审查标准考证依据。 

   （10）投标保证金收据复印件或银行保函复印件和接收凭证复印件； 

   （11）其他投标人为满足资格审查所需提供的资料。
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四、其他附件四、其他附件

投标人为满足资格审查所需提供的资料。

 

 

 

正项目经理（项目负责人）简历表正项目经理（项目负责人）简历表

  

项目名称：

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作时间  担任施工现场管理工作年限  

正项目经理资格证书编号  

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

      

      

      

      

      

      

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）
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日期： 年 月 日

 

 

  

  

  

正项目经理（项目负责人）任命书正项目经理（项目负责人）任命书

  

（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现任命     （单位名称）的，从事施工现场管理工作   年
的       （正项目经理姓名）为本工程实施期间的正项目经理（项目负责人）。

我单位承诺，     （正项目经理姓名）满足本项目的招标要求，并且愿承担由于提供正项目经理虚假工作年
限及工作经验而导致的一切后果。

 

正项目经理（项目负责人）：      （签字）性别：    年龄：      

 

身份证号码：              职务：       

 

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

 

 

 

副副项项目经理简历表目经理简历表

  

项目名称：

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作时间  担任施工现场管理工作年限  

副目经理资格证书编号  
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在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

      

      

      

      

      

      

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

 

 

 

 

 

 

副项目经理任命书副项目经理任命书

  

（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现任命     （单位名称）的，从事施工现场管理工作   年
的       （副项目经理姓名）为本工程实施期间的副项目经理。

我单位承诺，     （副项目经理姓名）满足本项目的招标要求，并且愿承担由于提供副项目经理虚假工作年
限

而导致的一切后果。

 

副项目经理：      （签字）性别：    年龄：      

 

身份证号码：              职务：       
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投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

 

 

 

施工管理负责人简历表施工管理负责人简历表

  

项目名称：

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作时间  担任施工现场管理工作年限  

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

      

      

      

      

      

      

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）
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日期： 年 月 日

 

 

 

 

 

施工管理负责人任命书施工管理负责人任命书

  

（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现任命     （单位名称）的，从事施工现场管理工作   年
的       （施工管理负责人姓名）为本工程实施期间的施工管理负责人。

我单位承诺，     （施工管理负责人姓名）满足本项目的招标要求，并且愿承担由于提供施工管理负责人虚
假工作年限而导致的一切后果。

 

施工管理负责人：      （签字）性别：    年龄：      

 

身份证号码：              职务：       

 

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

  

  

  

  

技术负责人简历表技术负责人简历表

  

项目名称：

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  
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参加工作时间  担任施工现场管理工作年限  

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

      

      

      

      

      

      

 

投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

  

  

  

  

技术负责人任命书技术负责人任命书

  

（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现任命     （单位名称）的，从事施工现场管理工作   年
的       （技术负责人姓名）为本工程实施期间的技术负责人。

我单位承诺，     （技术负责人姓名）满足本项目的招标要求，并且愿承担由于提供技术负责人虚假工作年
限而导致的一切后果。

 

技术负责人：      （签字）性别：    年龄：      

 

身份证号码：              职务：       
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投标人：（盖章）

 

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

 

日期： 年 月 日

 

 

 

 

承承  诺诺  书书

  

   （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，我单位承诺：我公司递交的股权分析表及相关证明材料，可
以明确体现当前股权关系、企业登记信息及相关内容。我公司若提供虚假记录或与事实不符，我单位愿承担由此导
致的一切后果。

 

附：股权分析表、“国家企业信用信息公示系统”官网网站上打印的本企业《企业信用信息公示报告》及其他相关
证明材料。

 

 

投标人：（盖章）

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

日期： 年 月 日

 

 

 

股权分析表股权分析表

  

单位名称 注册地 单位负责人名称 控股股东名称 备注

     

序号 股东名称 股东实缴出资金额 所占比例 所占比例备注
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投标人：（盖章）

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

日期： 年 月 日
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第二节 投标文件第二分册资信标部分格式第二节 投标文件第二分册资信标部分格式

 

                                                项目项目

                                                标段标段

 

施工招标 投标文件施工招标 投标文件

 

第二分册资信标部分第二分册资信标部分

 

招标备案号：招标备案号：                            

    标段号：    标段号：                            

 

 

 

 

 

 

 

投标人：投标人：　　　　　　　　　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　（盖公章）　

法定代表人或被授权委托人：法定代表人或被授权委托人：　（签字或盖章）　　（签字或盖章）　

日期：日期：     年年     月月     日日
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天津市有形建筑市场施工招标资信分类提取登记表天津市有形建筑市场施工招标资信分类提取登记表

 

注:具体要求符合评标办法资信标部分的规定
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第三节 投标文件第三分册技术标部分格式第三节 投标文件第三分册技术标部分格式

                                                项目项目

                                                标段标段

 

施工招标 投标文件施工招标 投标文件

 

第三分册技术标部分第三分册技术标部分

 

招标备案号：招标备案号：                            

    标段号：    标段号：                            

 

 

 

 

 

 

投标人：投标人：　　　　　　　　　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　（盖公章）　

法定代表人或被授权委托人：法定代表人或被授权委托人：　（签字或盖章）　　（签字或盖章）　

日期：日期：     年年     月月     日日
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1、编制具体要求：投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计,说明各

分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施

工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料。结合招标工程特

点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、劳动

力安排、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应

技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技

术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、内容充实详尽、言简意赅，避免长篇累牍。
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第四节 投标文件第四分册商务标部分格式第四节 投标文件第四分册商务标部分格式

 

                                                项目项目

                                                标段标段

 

施工招标 投标文件施工招标 投标文件

 

第四分册商务标部分第四分册商务标部分

 

招标备案号：招标备案号：                            

    标段号：    标段号：                            

 

 

 

 

 

 

 

投标人：投标人：　　　　　　　　　　　　（盖公章）　　　　　　　　　　　　　（盖公章）　

法定代表人或被授权委托人：法定代表人或被授权委托人：　（签字或盖章）　　（签字或盖章）　

日期：日期：     年年     月月     日日
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一、投标书一、投标书

致：        {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为   {项目编号}   的     {招标工程项目名称} （标

段号）   工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究

上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿

以人民币(大写)     元（RMB ￥   元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程

量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标书附录是我方投标书的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   年   月   日至    年   月   日内

完成并移交全部工程。总工期的日历天数:   

工程规模:       {规模单位}。工程质量达到国家施工验收规范     标准。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价   %的银行保函或上述总价   %的由具有担保

资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中3.3条规定的投标有效期内有效，在此期

间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组

成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币   元作为投标担保。

9、本工程的安全文明施工措施费为人民币   元，暂列金额：   元、专业工程暂定价格：   元

、设备或材料暂定价格：   元；扣除上述费用后的评标价格为：   元

投 标 人：               (盖章）   

单位地址：                         

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章） 
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邮政编码：         电话：          传真：         

开户银行名称：                        

开户银行账号：                        

开户银行地址：                        

开户银行电话：                        
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二、投标书附录二、投标书附录

 

 

 

序号 项目内容 合同条款号 约定内容 备注

1 履约保证金 前附表7.3.1 合同价款的10%  

2 施工总工期  年 月  日 至 年 月  日  

3 质量标准  国家验收规范合格标准  

4 预付款金额 投标人须知10.2.2 签约合同价扣除暂列金额后的10%  

5 质量保证金  结算价款的 （3）%  

 

    投标单位： 全称（盖章）

 

    法定代表人或被授权代表：       （签字或盖章）

 

    日期：    年    月    日
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三、工程量清单投标报价三、工程量清单投标报价

工程量清单投标报价工程量清单投标报价

 

工程项目名称：                                                 

 

投标总价：（大写）                                             

          （小写）                                             

 

 

建  设  单  位：（全称）                                       

投   标   人: （全称、盖章）                                   

法 定 代 表 人：（签字或盖章）                                 

编       制：（签字、加盖资格章）                              

审       核：（签字、加盖注册造价工程师执业章）                 

 

编制日期：      年      月      日
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）
      年      月      日

编  制  说  明  编  制  说  明  
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

工程项目名称：         金额单位：元

      年      月      日

工程量清单总价汇总表工程量清单总价汇总表

序号
专业工程名

称
分部分项工程量清单计价合

计
措施项目清单计价（一）合

计
措施项目清单计价（二）合

计
含税总计

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

A各专业工程工程量清单计价汇总  

B总承包服务费：专业工程合同价款×相应费率×（1+相应税率）  

C专业工程暂估价合计  

D暂列金额项目合计  

E计日工计价合计  

  

投标总价（A+B+C+D）：  
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

工程项目名称：         金额单位：元

      年      月      日

安全文明施工措施费汇总表安全文明施工措施费汇总表

序号 专业工程名称 计算基础 金额

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本表合计  
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

工程项目名称：         金额单位：元

      年      月      日

专业工程暂估价表专业工程暂估价表

序号 工程名称 工程内容 暂估价格 备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

本表合计[结转至工程量清单总价汇总表]   
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

工程项目名称：         金额单位：元

      年      月      日

暂列金额项目表暂列金额项目表

序号 项目名称 计量单位 暂列金额 备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

本表合计[结转至工程量清单总价汇总表]   
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法定代表人：（签字或盖章）

工程项目名称：         金额单位：元

投标人：（盖章） 第  页  共  页

      年      月      日

计日工计价表计日工计价表

类别 名称 规格型号 单位 暂定数量 综合单价 合价

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

本页小计  

本表合计[结转至工程量清单总价汇总表]  

注：综合单价应为全费用含税价格。
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

专业工程名称：         金额单位：元

      年      月      日

表          

工程量清单计价汇总表工程量清单计价汇总表

序号 费用项目名称 计算公式 金额

1 分部分项工程量清单计价合计 Σ（工程量×综合单价）  

2 其中：规费 Σ（工程量×综合单价中规费）  

3 措施项目清单计价（一）合计 Σ措施项目（一）金额  

4 其中：规费 Σ措施项目（一）金额中规费  

5 措施项目清单计价（二）合计 Σ（工程量×综合单价）  

6 其中：规费 Σ（工程量×综合单价中规费）  

7 规 费 (2)+(4)+(6)  

8 税 金 [(1)+(3)+(5)]×相应费率  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

含税总计[结转至工程量清单总价汇总表] (1)+(3)+(5)+(8)  
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

专业工程名称：         金额单位：元

      年      月      日

表          (1)

分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额

综合单价 合价 其中：规费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

本页小计   

本表合计[结转至工程量清单总价汇总表]   

 



— 640 —

投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

专业工程名称：         金额单位：元

      年      月      日

表          (2)

分部分项工程量清单综合单价分析表分部分项工程量清单综合单价分析表

序号 项目编码 项目名称 计量单位 综合单价
其中

人工费 材料费 机械费 管理费 规费 利润
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

专业工程名称：         金额单位：元

      年      月      日

表          (4)

措施项目清单计价表（一）措施项目清单计价表（一）

序号 项目名称 计算基础 金额 其中：规费

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

本页小计   

本表合计[结转至工程量清单计价汇总表]   
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）

专业工程名称：         金额单位：元

      年      月      日

表          (5)

措施项目清单计价表（二）措施项目清单计价表（二）

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额

综合单价 合价 其中：规费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 本页小计   

 本表合计[结转至工程量清单计价汇总表]   
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投标人：（盖章） 第  页  共  页

法定代表人：（签字或盖章）
      年      月      日

四、主要设备材料清单四、主要设备材料清单

序号 设备/材料名称 规格型号 品牌产地 数量 单价 合计
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五、其他五、其他

 

投标人为满足商务标评审所需提供的资料。
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第九章 工程量清单招标控制价第九章 工程量清单招标控制价

 

招标控制总价：（元）

 

 

 

序号 招标控制价文件名 备注
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第十章 附件第十章 附件

 

 

 

 

 

1、招标文件“第八章 投标文件格式 第一分册 资格审查部分格式”增加内容如下：

 

本单位职工承诺书本单位职工承诺书

      为       公司         项目的被授权委托人，并承诺    为本单位的在职员工。

特此承诺

 

投标人：（盖章）

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

日期： 年 月 日

 
 
 

         项目部岗位人员配置表

投标单位名称（盖章）

■工程信息

招标备案号： 标段号：1

工程名称：

标段名称：

标段规模：

■项目部岗位配置

岗位名称 姓名 身份证号 证书编号 发证时间 有工程
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第   页 共  页

 

投标人：（盖章）

 

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 

日期： 年 月 日

 
关于银行保函承诺书

（采用银行保函形式递交投标保证金的提供）

天津市地下铁道集团有限公司：

    我单位参加：天津地铁               施工招标投标，我单位承诺如下：

    我单位提供的投标保证金银行保函为真实保函。

         如单位提供的投标保金银行保函为虚假保函，我单位承担由此引发的一切后果。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人或

被授权委托人：（签字或盖章）

 
日期： 年 月 日

投标保函格式

          （招标人名称）:
鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于  年  月  日参加
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          （项目名称）标段的投标，担保人名称，（以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在

规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规

定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币      （大写）元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：            
邮政编码：            
电话：            
传真：            
    年    月     日

 
 
 
 
2、招标文件“第八章 投标文件格式 第三分册 技术标部分格式”增加内容如下：

附件1：“技术要求的响应表”由投标人填写，装订在投标文件技术标第一页

技术标准和要求的响应

说明：投标人必须对招标文件的“技术标准和要求”的章节、条款内容一一对应应答，（技术标准和要求条款中要求提供证明

文件的必须逐条随附），并按要求填写下表。对完全响应的条目在相应的空格中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应空格中

标注“X”，并提出详细的技术方案。

序号 条 目 对应页码 完全响应 有偏离 偏离简述

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

……      

注：本用技术标准和要求中任何偏差都必须列入投标文件中的偏差表。

承包人提出的产品技术规格应满足用技术标准和要求中提出的要求，并必须提供详细的技术规格书及技术规格偏差表。承包人

提出的设备、材料及服务的技术规格不应低于本规格书的要求，如果承包人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着

承包人能提供的设备、材料和服务完全符合本规格书的要求。如有异议，承包人应以”对技术规格书的意见和同技术规格书的

差异”为标题的专门章节中以详细描述。

 

投标人：（盖章）

法定代表人或

被授权委托人：

（签字或盖章）
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日期： 年 月 日

 

33、招标文件“第八章 投标文件格式 第三分册 技术标部分格式”增加内容如下：、招标文件“第八章 投标文件格式 第三分册 技术标部分格式”增加内容如下：

附件附件11：投标单位须附“主要装修材料表”，并对铝板（铝方通）、瓷砖、灯具芯片、灯具变压器、洁具等：投标单位须附“主要装修材料表”，并对铝板（铝方通）、瓷砖、灯具芯片、灯具变压器、洁具等

相关材料的规格型号、品牌（不少于相关材料的规格型号、品牌（不少于33个）、产地进行详尽的填报。个）、产地进行详尽的填报。

主要装修材料表

序号 材料名称 品牌 产地 规格型号 主要性能指标 备注

1 铝板（铝方通）

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     

2 瓷砖

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     

3 灯具芯片

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     

4 灯具变压器

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     

5 洁具

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     

6 ……

品牌1：     

品牌2：     

品牌3：     

品牌…：     
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投标人：（盖章）

法定代表人或

被授权委托人：

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

 

44、非投标格式增加内容、非投标格式增加内容

附件附件11：：

银行履约保函格式（中标后提供）银行履约保函格式（中标后提供）

  

致：

鉴于     （以下简称“承包人”）已与天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“发包人”）就 签订了合

同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证

，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写） （RMB￥ 元）的责任，并无条件受本担保书的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面

形式提出要求得到上述金额内的任何付款时， 本银行于 日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明

或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行

承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至工程竣工验收合格后28天内有效（有效期至 年 月 日止）。

 

银行名称：（盖章）___________________________________

银行法定代表人或负责人： （签字并盖章）

地 址：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

附件附件22：（合同附件）信访责任承诺书：（合同附件）信访责任承诺书

  

    本企业中标天津地铁   号线    合同段          工程项目，为维护社会和谐稳定，保证地铁工程建设顺利

实施，本企业郑重承诺如下：

    一、在工程建设中必须坚持社会效益第一，并将保持社会稳定作为工程建设中的最高原则，坚持便民、利民、

不扰民的宗旨,在施工过程中做好信访工作。

    二、指派专人负责施工期间信访协调工作，依据天津市和发包人信访的有关要求，具体负责实施。
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    三、在施工过程中结合工程实际情况，制订各项信访措施，并承担如下义务和责任。

    1.对所承担工程施工区域内的环境保护(含相邻道路的维护)和文明施工负全部责任，保证建立健全管理体系，

并严格遵照实施。

    2.负责与施工区域相邻建（构）筑物产权单位及居民的沟通协调工作。经鉴定，因工程施工原因造成相邻

建（构）筑物损坏以及由此造成人员伤亡，本企业将承担全部责任。

    3.严格执行天津市关于建筑业农民工的各项管理规定，保证不以任何理由拖欠农民工工资。

    4.对于因工程施工原因而引发的任何影响稳定的事故、上访事件,本企业法定代表人或法定代表人委托的企业

主管领导立即赶赴现场，协调处理相关事故或解决上访事件，确保不因相关事故或上访事件而影响发包人的正常工

作秩序。对于发生诉讼案件的，本企业保证指派项目负责人全程参加案件审理过程，并承担全部民事责任及诉讼

费用。

    5.对于处理解决本款1-4事项的所有费用，本企业同意从当期支付的工程款中扣除。

    四、对于发生上述事项而引发上访、投诉事件的，本企业自愿接受发包人第一次警告、第二次通报批评，第三

次以后每次按50万元接受处罚。

    五、对于发生第三条、第四条情形需扣除的费用，如超出当期支付的工程款，本企业同意从履约保证金中扣除

。

    六、因违反本承诺书要求，而使发包人受到的全部经济损失，均由本企业承担。

    七、本承诺书作为本项目工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。

 

法定代表人：

 

企业公章：

 

日期：

天津地铁工程安全协议书天津地铁工程安全协议书

安　全　协　议　书安　全　协　议　书

甲方：

乙方：

一、工程概况

工程名称：

工程内容：

工程地点：

工程合同文号：

二、为加强工程建设项目的安全管理，落实项目建设安全生产责任制，保障国家财产和劳动者安全，

确保工程项目的顺利实施，根据国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、天津市《建

设工程施工安全管理规定》及市政局《基础设施工程安全生产管理规定》的要求，坚持“安全第一、

预防为主”的工作方针和“谁主管、谁负责”“管生产必须管安全”的工作原则，特制定本安全生产

协议书。

三、双方责任

甲方责任：

1、甲方项目经理是安全工作第一责任人，对安全生产负管理责任。

2、根据国家、天津市有关安全生产的政策、法律，建立工程项目的安全生产保障网络体系，监督乙

方安全生产委员会等安全机制的建立运行情况，会同工程设计、监理单位参与指导乙方安全委员会
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工作。

3、及时宣传贯彻国家及天津市安全政策法规及文件指示，根据上级有关规定、工程特点及年度生产

安排，确保整个工程建设期及年度的安全目标的实况，责成乙方制定年度安全技术措施计划，并严格

监督其落实情况。

4、在工程实施全过程中，根据文件、合同、协议的规定要求，监督检查乙方的安全管理工作及安全

责任制落实情况，指导规范整个工程的安全管理，提高安全管理的程序化、标准化的水平。

5、定期组织召开安全工作会，分析研究安全生产形势，根据上级要求和阶段生产情况，明确安全管

理重点内容，严格监督检查其落实情况，并列入乙方综合业绩考评。

6、对乙方安全资质、安全体系建立情况、施工组织方案中重大安全技术措施，安全检查整改情况等

相关文件资料进行建册备案。

7、甲方应对乙方的营业执照和资质证书、安全资格证书、安全机构设置、技术及安全管理人员、特

种作业人员等情况进行审查，并对其自带设备机具进行行之有效的监督。严禁不合格设备和违规人员

进入施工现场。

9、组织对工程周边地下管线的交底，明确管线保护的要求。

10、组织设计单位开展施工图设计风险交底，并督促设计单位派驻现场配合设计人员，对施工图设计

风险进行动态管理。

11、组织和监督现场施工风险管理。督促工程参建各方建立风险管理培训制度，定期组织开展风险管

理工作的沟通和交流，检查各方风险管理实施状况。

乙方责任：

1、乙方项目经理是工程项目安全工作第一责任人，对项目安全生产工作负全责。

2、按照国家、天津市有关法令、法规，建立本单位安全生产保障体系及管理网络，配备专职安全管

理人员，制定安全管理制度，建立健全各级安全生产责任制，确保安全目标，编制应急预案，建立安

全资料档案并确保有效运行。

3、在组织实施工程全过程中，应自觉遵照法规、合同、协议及施工组织设计中安全生产工作的规定

要求，严格规范生产全过程的安全管理，不断提高安全生产程序化、标准化的管理水平。

4、定期召开安全会议，分析研究项目安全生产形势，组织落实整改方案。定期或不定期的组织安全

检查，并将会议和检查情况认真做好记录，存档备案。

5、乙方应接受甲方及各级有关部门对安全工作的监督检查指导，及时向建设安全监督机构申报施工

安全监督程序。对提出或下发有关安全隐患通知，应立即认真组织整改，对整改不及时不到位的问题

，甲方有权进行通报批评、罚款直至责令停工等处罚。

6、乙方是管线保护及周边建（构）筑物等周边环境保护的第一责任人，因乙方施工造成的一切损失

及后果均由乙方承担。

7、乙方必须建立科学、完善的安全风险管理体系和制度。

8、乙方进场后应对地下管线进行实地探查，制定管线保护措施，防止施工造成管线破坏。

9、做好现场文明施工管理，现场废水必须经过沉淀处理方可排入周边市政管网，以防造成周边地下

管网堵塞。

10、施工前应对周边环境进行详细的调查核实，并在此基础上进行风险的辨识和评估，建立相应的周

围环境调查台账。

11、根据周边环境调查资料和风险评估，针对风险源制定处置措施或专项方案，并按照相关规定组织

风险源专项方案的专家论证。

12、施工中严格按照专项方案或处置措施组织实施，确保方案或措施落到实处。

13、选择有资质的施工监测单位对周边建（构）筑物和地下管线进行施工监测和现场巡视，及时将监
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测信息反馈给建设、设计、监理和第三方监测单位，用监测信息指导施工，发现问题及时采取措施。

14、现场必须建立完善的应急处置机制，制定应急预案，备齐应急物资，定期组织开展应急演练。

四、质量安全风险保证金

按照建质安[2010]40号《天津市建设工程深基坑质量安全风险保证金实施办法》文件相关规定执行。

五、协议期限：

本协议有效期自协议签署之日起至工程竣工验收合格之日止。

六、本协议为施工合同第五款安全施工条款的补充内容，具有同等的法律效力。

七、以上协议条款如需调整，经双方商定后，以另行文本形式加以补充。

甲方负责人： 乙方负责人：

（章） （章）

年 月 日 年 月 日

档案归档协议档案归档协议

  

发包方：天津市地下铁道集团有限公司（甲方）

承包方： （乙方）

 

为做好地铁工程竣工档案归档工作，保证档案资料的完整、准确和规范，特签订本协议：

一、承包方职责

1、承包方应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。并对文件资料的

真实性、完整性、有效性负责。

2、承包方的工程资料管理人员应经过工程文件归档整理的专业培训，并已取得相应的资格证书。

3、承包方提供的归档文件必须是原件。确无原件的，须归档有效复印件（复印件需加盖相应单位公章）。

4、承包方应按有关规定形成电子文件，整理成电子档案，与纸质档案同步移交。

二、档案归档移交

1、工程档案应按照发包方规定的份数及整理要求立卷归档，于工程竣工验收合格之日起三个月内向发包方

移交。

2、工程档案经天津市档案局验收合格，办理移交手续后，视为归档完成。

三、违约责任

承包方未按本协议约定的条件和期限将档案归档，发包方有权视情况自工程尾款或质保款中扣除部分质保金作

为档案归档保证金（对已扣除的质保金，承包人应当依法予以补足），给发包方造成经济损失和严重后果的，应承

担经济赔偿和法律责任。

四、本协议为（ ）合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签字、盖章后生效。本协议一式 份，正

本两份甲乙双方各持一份。

发包方（盖章） 承包方（盖章）

年 月 日 年 月 日

 

 

地铁工程档案整理移交基本要求地铁工程档案整理移交基本要求
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一、地铁工程档案整理要求一、地铁工程档案整理要求

（一）工程文件归档范围（一）工程文件归档范围

工程文件的归档范围可参照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28）及《天津市建设工

程文件归档整理规程》（DB/T29）相关规定。

（二）工程文件归档质量要求（二）工程文件归档质量要求

1、工程文件制成材料和案卷质量应符合国家标准要求。

2、归档的文件材料应完整、准确地反映项目建设的真实内容和历史过程，层次分明，符合其形成规律。

3、归档的工程文件材料须为原件，内容必须真实、准确、与实物相符。

4、归档的工程文件材料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章等法律手续完备。工程文件不得用修改

液或修改带修改，可采用刮改或杠改。

5、归档的工程文件材料幅面尺寸应为A4幅面（297mm*210mm），在一卷中若规格不一致，应加边或裁边，去

掉金属物，采用线绳三孔装订。

6、竣工图应按《技术制图 复制图的折叠方法》（GB/T10609.3）折叠成A4幅面，图标外露，不装订。

7、对破损的文件、图纸应进行托裱，不得使用胶带粘贴。

8、工程文件为外文的，应与中文翻译件一并归档，如无翻译件的材料，案卷目录中的案卷题名和卷内目录中

的文件（图纸）名称应用中外文两种文字准确表达。

9、文件组卷厚度宜为3CM,图纸组卷厚度宜为4CM。

10、档案盒应采用无酸纸制作，形式易于存放。

（三）电子文件归档要求（三）电子文件归档要求

1、竣工图（包括编制的卷内目录）及竣工验收备案文件应扫描生成电子文件进行归档。

2、应采用彩色模式进行扫描，扫描分辨率≧300dpi，存储格式为PDF。

4、每张竣工图纸相应生成一个电子文件，且可见竣工图章。电子文件以竣工图号或图纸名称命名。

5、电子文件的组卷：每卷竣工图扫描文件组成一个文件夹，电子文件排序应与纸质文件一致，文件夹名称为

与其相对应的纸质竣工图案卷号。竣工验收备案文件扫描生成一个文件夹。

6、全部电子文件的文件夹应编制文件夹目录。

7、电子文件光盘制作要求如下：

（1）竣工图及验收文件的电子文件应刻录在DVD-R、DVD+R一次写入档案级光盘。光盘内容包括文件夹和文件

夹目录。

（2）所有电子文件一律保留原格式刻录。

（3）刻录完毕后应对盘内的刻录内容进行数据校验，并对刻录完毕后光盘进行病毒检测。

（4）光盘刻录一式两份。

（5）光盘盒应打印制作标签。（附件2）

（四）声像资料归档要求（四）声像资料归档要求

声像资料归档依照《照片档案管理规范》（GB/T11821）相关要求。

（五）案卷编目要求（五）案卷编目要求

案卷由案卷封面、卷内目录、文件内容、卷内备考表组成。样式及填写方式应符合档案部门的规定和要求。

（六）档案盒脊背编号要求（六）档案盒脊背编号要求

档案移交前应在案卷侧脊处粘贴与卷盒同色的卷签（附件1）。档号由档案部门提供。
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二、工程档案归档和移交要求二、工程档案归档和移交要求

（一）工程完工时，施工单位应整理出一套完整的竣工档案（不装订、在文件页面左下角用铅笔编页号、有

封皮、卷内目录、备考表、封底），自验合格后交监理单位审查竣工档案是否真实、准确、完整。监理单位审查纸

质档案的同时必须审核施工单位归档的电子文件是否系统、完整、准确和有效，与纸质档案内容是否完全一致。经

监理审验合格后，提交建管中心相关部门组织复验。各级审验完成后，应在《地铁工程档案移交审批意见表》进行

确认，负责人签字并加盖公章。《地铁工程档案移交审批意见表》应随工程档案一起向档案部门移交。

（二）工程档案移交时，填写《档案移交清册》（由封面、整编说明、移交目录构成）一式二份，移交清点后

，双方在移交清册上签字盖章。

 

附件1：案卷脊背式样（详见天津地铁集团档案整理相关规定内容）

附件2：光盘盒标签式样（详见天津地铁集团档案整理相关规定内容）

附件3：档案整理、移交表格式样

 

文件夹目录文件夹目录

序号 编号 题名 电子文件数量 备注

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

第（1）页共（1）页

 

档档  号＿＿＿＿＿＿＿号＿＿＿＿＿＿＿

档案馆号＿＿＿＿＿＿档案馆号＿＿＿＿＿＿
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天津地铁X号线 土建XX合同

XXX站（起始里程号—终止里程号）

隐蔽工程检查验收记录

  

  

  

  

立卷单位立卷单位 XXXXXX公司

起止日期起止日期 20070101-20070215

保管期限保管期限             

  

密密  级级                

 

  

 

卷卷  内内  目目  录录

序号 文件编号 责任者 文件材料题名 日 期 页号 备注

1        

2        

3        
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卷内备考表卷内备考表

  

互见号

 

说明：

 

卷内文件材料共 件， 页。
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立卷人：

 

年 月 日

 

检查人：

 

年 月 日

 

 

 

 

 

档案移交清册档案移交清册

 

档 案 名 称： 案 卷 数 量： 卷

移 交 人： 接 收 人：

移交单位/部门签字盖章 ： 接收单位/部门签字盖章：

 

备注：1.本清册一式两份，移交单位和接收单位各留存一份。

2.本清册共 页。

移交时间： 年 月 日

 

  

  

  

整编说明整编说明

 

一、工程概况



— 659 —

 

二、编制数量

本套档案共编制 卷、 盒（张）。

其中：文字 卷（ 卷至 卷）

图纸 卷（ 卷至 卷）

照片 卷

电子档案 盒（张）。

三、需要说明的问题，原因及解决方法。

四、参与编制的人员

 

单 位（公章）：

年 月 日

档案移交目录档案移交目录

 

工程名称： 移交单位：

序号 案卷代码 案卷题名 起止时间（年度）

案 卷 页 数

卷数 备注

图纸 文件 照片
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第（ ）页 共（ ）页

 

 

 

 

地铁工程档案移交审批意见表地铁工程档案移交审批意见表

基基

本本

情情

况况

项目名称项目名称  

施工单位施工单位  

档案移交数档案移交数

量量

共 卷，光盘 盒（张）。

开工时间开工时间  竣工时间竣工时间   

其中包括：文字 卷， 图纸 卷

，

照片 卷， 光盘 张

。

     施工单位 监理单位 建管中心

档档

案案

审审

验验

内内

容容

11
工程文件所用表格符合相关要求，所填内容真实、准确

、齐全，签字盖章完备。
   

22
施工过程中各部位试验、检验符合国家及本市相关标准

。
   

33
工程文件收集齐全、组卷合理、排序正确，整理符合地

铁集团公司要求。
   

44

竣工图依据变更文件编制，注写说明及整理符合规范

要求；数量齐全，内容与工程实际相符；竣工图章加盖

及签字符合规范要求。

   

55 案卷卷内目录、备考表及封面内容填写正确。    

66

电子文件内容准确、完整、有效，与纸质档案内容一致

；格式符合地铁集团公司归档要求；所用光盘符合归档

要求，光盘标签填写正确。

   

77
声像档案拍摄内容清晰、完整，符合地铁集团归档要求

。
   

审审

施工单位意见：

 

监理单位意见：

 

建管中心意见：

 

验收单位
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批批

意意

见见

项目经理（签字）

 

（公章）

年 月 日

总监（签字）

 

（公章）

年 月 日

负责人（签字）

 

（公章）

年 月 日

负责人（签字）

 

（公章）

年 月 日

             

填写说明：“档案审验内容”栏，档案符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”；“审批意见”栏，档案

符合要求填写“合格”，不符合要求的填写“不合格”。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

==

  

天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则

天津市地下铁道集团有限公司天津市地下铁道集团有限公司

工程建设违约事项处理实施细则工程建设违约事项处理实施细则

（天津地铁（天津地铁//综合综合-01-01））

 

第一章  总则

第一条  为规范勘察、设计、施工、监理、采购等工程建设管理类合同缔约方违约行为和违约事项的处理，督

促缔约方全面履约，有效管控工程建设，以《天津市地下铁道集团有限公司合同管理办法》为依托，结合天津市地

下铁道集团有限公司（以下简称“集团”）实际及相关管理制度，制定本细则。

第二条  本细则所称工程建设管理类合同不仅包括建设工程合同，还包括为全面完成地铁工程建设任务，与相

关缔约方订立的与建设工程密切相关的一切合同。本细则适用于集团各部室、管理部以及与集团订立工程建设管理

类合同的各缔约方。
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第二章  职责

第三条  集团各部室、管理部职责

根据国家、地方相关法律和规范要求，依据与各缔约方签订的工程建设管理类合同，按照职责分工和集团管理

制度，对缔约方的违约行为和违约事项进行处理。

第四条  参建单位职责

根据国家、地方相关法律法规和规范要求、依据生效的工程建设管理类合同及集团制度文件，履行相应义务。

 

第三章  制度、文件违约规定

第五条  质量、安全、文明施工管理

质量、安全、文明施工违约事项主要针对施工单位、监理单位、第三方监测、第三方检测、桩基检测单位的履

约行为设置。安全质量及文明施工违约事项处理具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第六条  隐患排查管理

集团根据《天津市地下铁道集团有限公司安全质量隐患排查与治理管理办法》及隐患排查系统的排查情况，对

施工、监理单位采取扣分、支付违约金、通报三种处理措施。

隐患排查违约事项处理具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第七条  实名制履职管理

（一）合同履行期间项目组织机构人员应与投标时一致，参建单位如有特殊情况，确需更换投标文件中确定的

相关人员，应征得集团同意并履行审批程序后方可执行，且承包人需承担相应违约责任，其中因退休、生育、重病

、死亡、因集团原因工期超过合同约定工期一年以上等原因造成人员更换的，更换人员满足招标文件要求，可免除

相应违约责任；擅自更换的，应承担相应违约责任；若集团要求更换，承包人应无条件落实，并承担支付一半的违

约金给集团；集团要求更换而未更换的，应承担相应违约责任。相关单位应做好工作交接记录。

（二）项目经理、总监理工程师进行人员变更时(退休、生育、重病、死亡、因集团原因工期超过合同约定工

期一年以上等原因除外)，应按照投标文件中同等条件进行更换，且承担相应违约责任。若招标文件中对项目经理

、总监理工程师的业绩、职业资格、职称等有考核，且施工单位、监理单位因此得分的，若更换的项目经理、总监

理工程师满足招标文件要求，不满足投标文件同等水平的，进行双倍违约处理，同时该施工单位、监理单位还将纳

入不良信用记录名单。

（三）项目机构实名制管理中人员变更、进场、撤场等相关事宜按照相关合同约定及违约事项负面清单内容

执行。

（四）参建单位应根据投标文件、合同约定组建完备的项目部，常驻天津，保证满足工作的需要。项目负责人

、专业负责人在兼任其他工程上的要求遵照相关合同具体约定。

（五）项目主要人员离津需向集团书面请假，经集团批准，履行审批程序，并安排好不在岗期间的工作授权、

及短期工作交办记录后方可离津，若因工作需要，集团有权要求已请假离津人员及时返回，擅自离津的应承担相应

违约责任。

（六）参建单位应清晰掌握本企业职工的年龄健康状况，对于不能适应天津地铁建设工作条件的，不能安排其

从事地铁建设工作，如果因年龄原因需要办理退休手续时，或办理辞职手续时，应当提前3个月办理工作交接手续

，交接人与被交接人共同工作的时长不应少于1个自然月。

第八条  设计管理

（一）机构、进度、质量、服务、知识产权等

因设计单位项目机构及人员管理不满足集团《设计管理办法》要求，因设计人进度延误，逾期交付工程设计

文件、审查单位逾期完成审查任务，因设计人原因造成的设计变更、工程永久缺陷等损失，因设计单位设计行为

不当、设计服务不满足工作需求或违背《设计管理办法》和《图纸会审和设计交底实施细则》，因设计单位例会制

度不健全、信息管理和成果归档不满足集团要求，未按约定条件和期限将档案归档，违背知识产权约定，应承担违

约责任。

设计人或设计咨询单位因自身原因要求终止或解除合同（合同生效后），应承担相应违约责任。违反设计人依
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托工程所编制文件的著作权归属集团和设计人的约定，集团有权保护知识产权，并追究设计人相应责任。

（二）保密

未事先征得集团的书面同意，设计人及相关咨询单位不得泄露与集团的业务和经营有关的全部专有资料、保密

资料和勘察文件。未经集团同意，设计人及相关咨询单位以任何方式泄露或转让给第三方，设计人及相关咨询单位

应给予集团相应的经济赔偿，并承担由此引起的法律责任。

（三）设计考核

根据勘察设计考核或履约评价相关制度，等级评定为D级的，应承担相应违约责任。

设计管理违约事项处理具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第九条  勘察管理

勘察人质量、进度、安全、投资、配合施工未达到合同要求及相关管理规定，应承担相应违约责任。

勘察监理应按照合同约定对勘察项目的质量、进度、造价、职业健康安全与环境控制，对合同、信息进行管理

，协调内外部关系，承担相应的监管责任。若未达到合同要求，应承担相应违约责任。

根据勘察设计考核或履约评价相关制度，等级评定为D级的，应承担相应违约责任。

勘察管理违约事项处理具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十条  监理单位管理

未按照法律法规、监理合同履行而发生违约行为的，应承担违约责任。

监理单位管理违约事项处理详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十一条设备供应管理

在各系统设备采购、设备安装合同范围内发生的违约行为，设备供应单位应承担相应违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十二条轨行区及送电区域作业管理

轨行区铺轨期间管理按照《违约事项负面清单》（二）隐患排查部分及《天津市地下铁道集团有限公司安全质

量隐患排查与治理管理办法》执行。

送电区域（变电所、轨行区及电缆通道）送电期间管理按照《违约事项负面清单》（四）质量安全部分执行。

轨行区供电环网电缆开始送电后，地铁建设工程进入动车调试阶段，对于作业单位在轨行区发生的违反轨行区

作业管理制度的行为，违规作业单位应承担相应违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十三条  信访管理

未按照《维稳责任承诺书》或《信访责任承诺书》履行承诺的单位，应承担相应违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十四条  分包管理

未按照法律法规、集团分包相关制度规定履行而发生违约行为的，应承担违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十五条  计量及结算管理

未按照法律法规、集团计量及结算相关制度规定履行而发生违约行为的，应承担违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十六条  招标代理及造价咨询管理

招标代理机构及造价咨询机构在工作中发生违约行为，应承担相应违约责任。
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具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十七条  甲供材料管理

因参建单位原因导致的甲供材料问题，应对相应的单位追究其违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十八条  桩基检测管理

桩基检测单位未达到集团相关管理规定及日常管理规定行为，应承担相应违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第十九条  第三方监测管理

第三方监测单位应根据合同条款承担相应的监管责任，若未达到合同要求，应承担相应违约责任。

具体条款详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第二十条  其他事项

未在以上部分体现的其他违约规定，详见《违约事项负面清单》（附件1）。

第二十一条  与现有合同的关系和小额合同约定

（一）已签署合同的，按照合同约定的违约金条款严格执行，新建线路未签署合同的，将本细则纳入招标文

件和合同条款，按照本细则进行约定。

（二）施工合同总额小于400万、监理合同总额小于100万等合同总额较小的项目或个别特殊事项，为避免违

约金金额占比过大，可按照实际情况，合理制定相应的合同条款及违约金额，参照合同执行违约事项。

（三）因参建单位原因导致集团被政府部门处罚的，应由参建单位承担相应损失，金额直接在当期计量款中

扣除，作为罚款用以交付政府部门。

 

第四章  不良信用记录名单

第二十二条  为更好地促进各投标单位、参建单位的诚信履约行为，集团建立不良信用记录名单。相关单位发

生以下行为时，将对应单位加入不良信用记录名单中：

（一）发生行贿受贿行为的；

（二）参建单位因自身失误导致发生一般等级以上安全事故的；

（三）参建单位按照勘察设计考核或履约评价相关制度，设计、勘察被考核单位等级评定连续两次为D的或年

度评价为D的；

（四）参建单位对提供的构成工程实体的建筑材料及设备存在重大质量隐患的；

（五）参建单位对提供的构成工程实体的建筑材料及设备检测报告弄虚作假的；

（六）参建单位违法分包、转包的；

（七）参建单位发生违约事项，集团对其进行多次提醒、警示，无有效改进措施的；

（八）投标单位投标过程中发生行贿、围标串标、恶意投诉、扰乱建设秩序及其他有违职业道德的行为；

（九）若招标文件中对项目经理、总监理工程师的业绩、职业资格、职称等有考核，且施工单位、监理单位因

此得分的，若更换的项目经理、总监理工程师满足招标文件要求，不满足投标文件同等水平的；

（十）其他损害集团权益、对集团产生较大不良影响的事项。

第二十三条  不良信用记录名单产生流程

执行部室（管理部）对参建单位进行履约监督管理，一旦发现其存在以上不良信用行为，应立即向对应的制定

部室（管理部）报送情况说明及相关证据，经制定部室（管理部）确认后，报制定部室分管领导（管理部负责人）

审定，统一报至集团计划合约部，履行集团“三重一大”决策程序，被认定为不良信用行为后，由集团计划合约部

组织编写公示书，在天津轨道交通集团有限公司官方网站进行公示并通报相应单位，公示内容必须包括但不限于被

公示单位名称、违约事项、适用条款、停止投标资格时限，公示期不得少于五个工作日。不良信用名单在天津轨道
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交通集团有限公司官方网站按季度进行更新。

如由制定部室（管理部）直接发现相关行为，可直接进行确认后执行后续程序。（流程见附件2）

第二十四条  进入不良信用记录名单的单位，停止其对天津地铁工程三个月至两年期不等的投标资格，具体期

限以集团“三重一大”决策程序决策为准；对集团造成重大损失或影响的，可适当延长时间，但应在认定阶段确定

其停止投标资格时限，并在公示中写明。

第二十五条  对于存在不良信用记录的单位的相关公示、证明、认定材料，应由计划合约部留底、制作台账、

公示，在有效期限内按照认定结果停止其相关资格。

 

第五章  违约金处理

第二十六条处理方式

除第二十一条（三）款以外的违约金直接在当期计量款中予以扣除，冲抵建设投资。

第二十七条  处理流程

如各相关部室、管理部发现违约事项，应现场填写《违约事项确认单》（附件3），由违约单位、监理单位（

如有）签字确认，经发起人签名后作为违约依据，发起单位应留存并作好台账记录。违约单位、监理单位（如有）

必须由项目经理、项目负责人，监理工程师、总监或总监代表，设计责任人，即投标文件中确认的承包商管理人员

签字，不得由一般人员随意签字确认。

根据《违约事项确认单》（附件3），发起单位填写《违约通知单》（附件4），按照通知单规定的审批权限进

行审批（附件4-附件5）。审批完毕后发起单位应将通知单交对应的计量支付管理部门，按照金额扣除当期计量款

。

文明施工、隐患排查、质量安全等事项可不填写附件3，由安全质量部根据隐患排查与治理系统的扣分情况换

算成违约金额，直接填写《违约通知单》（附件4），并提交各管理部。由各管理部按照金额扣除当期计量款。

各部室、各管理部应每月建立台账，并向集团计划合约部提供违约金扣除统计报表，计划合约部每季度负责汇

总并填写《年季度违约事项统计汇总表》（附件7）。

发起单位要及时填写《违约事项台账》（附件8），作好台账记录，各部室、各管理部每季度汇总一次违约事

项台账，并交由集团计划合约部进行违约事项与扣除两个统计台账的比对，以防止违约事项不落实的行为。

第二十八条  违约事项确认单/通知单编码要求

（一）编码格式

编码填写格式：TJDTQR&&（20）-**-###

TJDTTZ&&（20）-**-###

1.编码中TJDT代表天津地铁

2.编码中QR代表违约事项确认单，TZ代表违约通知单

3.编码中&&代表线路编号，如05

4.编码中（20）代表年份，如（2018）

5.编码中**代表部室（管理部）代码

6.编码中###代表确认单/通知单编号，按照时间顺序从001开始排列，不得重复，不得跳号。

各执行部室（管理部）应严格按照顺序编号开具违约事项确认单和违约通知单，严禁私开、乱开，以及不按规

定执行处置违约事项。为便于管理和实施，各管理部可以书面形式分配号段给各专业/标段。对于实施过程中重复

和跳号的现象，执行部室（管理部）必须做出详细说明。

 

 

（二）代码规则
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部室（管理部） ** 部室（管理部） **

党群工作部（人力资

源部）
DQ（RL） 监察室 JC

办公室 BG 财务部 CW

企管法务部 QF 计划合约部 JH

工程管理部 GC 规划设计管理部 GH

安全质量部 AZ 房屋土地征收部 FT

第一项目管理部 XM1 第二项目管理部 XM2

第三项目管理部 XM3 设备管理部 SG

 

 

第六章  附则

第二十九条  本细则由集团负责制定、解释、修订。

第三十条  本细则自颁布之日起实行，原《天津市地下铁道集团有限公司工程建设违约事项处理实施细则》（

津地铁综办〔2018〕128号）同时废止。

附件：

1.违约事项负面清单

2.不良信用记录名单产生流程

3.违约事项确认单

4.违约通知单

5.违约处理流程（通用）

6.违约处理流程（隐患排查与治理系统）

7.年季度违约事项统计汇总表

8.违约事项台账

附件1

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-11-1））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

1

文明施工一般问题 10万元
通报批评，约谈处级领

导
施工单位 安全质量部

相关巡查部

门
 

文明施工较重问题 30万元
通报批评，约谈局级领

导
施工单位 安全质量部

相关巡查部

门
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(一)

文

明

施

工

文明施工严重问题 50万元

通报批评，项目经理清

除出场，停止一年在津

投标地铁工程资格。

施工单位 安全质量部
相关巡查部

门
 

2

文明施工一般问题 5万元
通报批评，约谈上级领

导
监理单位 安全质量部

相关巡查部

门
 

文明施工较重问题 15万元
通报批评，约谈主要领

导
监理单位 安全质量部

相关巡查部

门
 

文明施工严重问题 25万元

通报批评，总监及驻地

监理组长清除出场，停

止一年在津投标地铁工

程资格。

监理单位 安全质量部
相关巡查部

门
 

(二)

隐

患

排

查

1

集团发现的重大隐患一处扣除2分 2万元

月累扣3分，短信其局

级领导；季累扣6分，

约谈上级领导；季累

扣10分，撤换项目主要

管理人员（施工单位整

改不到位造成逾期的，

监理单位不扣分）

施工单位 安全质量部
相关巡查部

门

由安

全质

量部

汇总

整改不及时，逾期1天重大隐患每

条扣2分
2万元 施工单位 安全质量部

相关巡查部

门

集团发现的一般隐患一处扣

除0.2分
2000元 施工单位 安全质量部

相关巡查部

门

整改不及时，逾期1天一般隐患每

条扣0.2分
2000元 施工单位 安全质量部

相关巡查部

门

2

集团发现的重大隐患一处扣除2分 4000元

月累扣3分，短信至上

级领导；季累扣6分，

约谈上级领导；季累

扣10分，撤换项目主要

管理人员（监理单位工

作失误造成逾期的，对

监理单位双倍罚分）

监理单位 安全质量部
相关巡查部

门

由安

全质

量部

汇总

整改不及时，逾期1天重大隐患每

条扣2分
4000元 监理单位 安全质量部

相关巡查部

门

集团发现的一般隐患一处扣

除0.2分
400元 监理单位 安全质量部

相关巡查部

门

整改不及时，逾期1天一般隐患每

条扣0.2分
400元 监理单位 安全质量部

相关巡查部

门

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-21-2））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

1
参建单位人员进行更换的，详见《实名制管理人员更换违约专项负面

清单》（附件1（*））
参建单位

安全质量部

计划合约部

规划设计管理

部

设备管理部

规划设计管

理部

项目管理部

设备管理部

 

2
人员擅自离津，超过2天且未填 1000元/人

通报批评

设计、勘察

、勘察监理
规划设计管理

规划设计管

理部
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(三)

实

名

制

履

职

2
报相关审批表 次

通报批评 、勘察监理

单位
部 项目管理部

设备管理部

 

3
未按承诺的人员名单开展设计工

作
1000元/次 通报批评 设计单位

规划设计管理

部

规划设计管

理部

项目管理部

设备管理部

 

4
作业现场主要勘察人员不满足相

关要求
2000元/次 通报批评 勘察单位

规划设计管理

部

规划设计管

理部

项目管理部

 

5
项目负责人、专业负责人兼任天

津地铁工程以外的设计工作
1000元/次 通报批评 设计单位

规划设计管理

部

规划设计管

理部

项目管理部

设备管理部

 

6
未根据设计阶段配备足够的人员

，不能满足地铁建设的进度要求
1000元/次 通报批评 设计单位

规划设计管理

部

规划设计管

理部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-31-3））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(三)

实

名

制

履

7

工程收尾阶段，人员配备严重

减弱，服务水平偏低，影响工

作完成质量

1000元/次 通报批评 设计单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

设备管理部

 

8
项目人员配备人数及人员资质

不能满足合同要求
2000元/人/次  

施工单位

设备监理单

位

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

9 轨行区管理单位调度员脱岗 1万元 -

施工单位

设备监理单

位

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

10

监理人员分阶段进场，每延

迟1天，每人次每天支付违约金 2000元  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

11

监理人员分阶段撤场，未经集

团批准提前撤场每人次每天支

付违约金

2000元  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

12
若达到规定到岗率，未经请假

擅自离岗的总监理工程师
2000元/天  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部
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职

13

若达到规定到岗率，未经请假

擅自离岗的总监代表、安全

总监、专业监理工程师

1000元/天  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

14
若达不到规定到岗率，未经请

假擅自离岗的总监理工程师
3000元/天

月累离岗超过3天（不含

）追加违约金1万

元/人/天

监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

15

若达不到规定到岗率，未经请

假擅自离岗的总监代表、安全

总监

2000元/天

月累离岗超过3天（不含

）追加违约

金8000元/人/天

监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

16
若达不到规定到岗率，未经请

假擅自离岗的监理工程师
1000元/天

月累离岗超过3天（不含

）追加违约

金5000元/人/天

监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

17
未经集团许可擅自离津的监理

人员
2万元/人次  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-41-4））

类别类别 序号序号 具体事项具体事项
违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(三)

实

名

制

履

职

18

集团点名项目经理、技术负责人

不在岗位或开会（包括图纸会审

、设计交底、工地例会、工地协

调会等）不到位

1000元/人

次
 施工单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部
 

19

项目经理、副经理、安全经理、

技术负责人若达到规定到岗率，

未经请假擅自离岗

4000元/天  施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

20

项目经理、项目副经理、安全

经理、项目技术负责人若未达到

规定到岗率，未经请假擅自离岗

6000元/天  施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

21

未经建设单位许可擅自离津的项

目经理、副经理、安全经理、技

术负责人

6000元/天  施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

(四)

质

量

安

全

1 被政府部门、媒体等通报或曝光 1-2万元  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

2

监理管辖的施工标段发生重大质

量\安全事故造成社会负面影响（

公众关注、媒体进行报道等）时

，监理单位的法定代表人未

在24小时内到达现场

20万元  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

3

监理单位未配备自有的测量设备

，与承包单位测量人员共用一套

测量仪器

5000元  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部
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4 擅自更换投标文件中封样的品牌 5000元  装修单位 安全质量部 项目管理部  

5

核查进场材料的出厂检验报告、

产品质量说明书的真实性及新型

材料、新型产品鉴定证明和确认

文件。如由集团或第三方检查出

有造假或私自更换情况

5000元  监理单位 安全质量部 项目管理部  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-51-5））

类别类别 序号序号 具体事项具体事项
违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(四)

质

量

安

全

6

未按照相关规定对影响工程主体

结构安全、完工后无法检测其质

量的或返工会造成较大损失的部

位及其施工过程等关键部位、关

键工序进行旁站的

2000元  
土建监理单

位
安全质量部 项目管理部  

7

未按有关规定、监理合同约定，

对用于工程的材料进行见证取样

、平行检验

5000元  监理单位 安全质量部 项目管理部  

8

监理单位疏于管理，未造成经济

损失，但工程质量不满足相关规

范要求

3000元/次  监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

9

未按照要求用水洗法查验骨料

品种、未使用氯离子含量快速测

定仪检验氯离子含量

3000元/次  监理单位 安全质量部 项目管理部  

10
未对每批次混凝土实体进行回弹

检测
3000元/次  监理单位 安全质量部 项目管理部  

11

防水基面处理不到位、防水卷材

接缝粘接不符合规范要求、空鼓

，结构渗漏严重、有明流

3000元/次  施工单位 安全质量部 项目管理部  

12

防水基面处理不到位、防水卷材

接缝粘接不符合规范要求、空鼓

，结构渗漏严重、有明流，监理

单位验收后仍发现不合格项

1000元/次  监理单位 安全质量部 项目管理部  

13
混凝土试件未按照规范要求现场

制作、工地标养室标养的
5000元/次  施工单位 安全质量部 项目管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-61-6））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

14
混凝土试件未按照规范要求现

场制作、工地标养室标养的
3000元/次  监理单位 安全质量部 项目管理部  
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(四)

质

量

安

全

15
钢筋根数、间距、保护层厚度

不满足设计要求的
3000元/次  施工单位 安全质量部 项目管理部  

16

管片拼装完成出现轴线偏差超

过±100 mm，环内错台超

过10mm，环间错台超过15mm，

出现滴水或明流渗漏水，单边

超30cm掉边或等长裂缝、露筋

。

1000元/环

或3000元/环（

每环出现一项

扣1000元，出

现两项以上

扣3000元。）

 施工单位 安全质量部 项目管理部  

17

承包人安全、质量、文明施工

不能达到集团的要求或被天津

市相关行政管理部门通报批评

的

 

依据相关制度文件对

承包人追究违约责任

并扣除违约金

土建施工

单位

设备安装

单位

安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

18
承包人负有主要责任的工程事

故
 

除正常保险赔付外，

现场抢险、人员伤亡

、设备、结构和周边

环境损失、后期工程

修复费用全部由承包

人承担。此外，依据

相关规定追究违约责

任并扣除违约金

土建施工

单位

设备安装

单位

安全质量部 项目管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-71-7））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(四)

质

量

安

全

19 槽道质量不合格 损失额的10%
承担由此产生的一切损

失和费用

槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

20 管片质量不合格 损失额的10%
承担由此产生的一切损

失和费用

管片供货单

位
工程管理部 项目管理部  

21 钢筋质量不合格
该批退货额

的10%

无条件退货、用合格产

品替换不合格品，同时

承担由此产生的一切损

失和费用，并相应延长

所更换钢材的质保期

钢筋供货单

位
工程管理部 项目管理部  

22
应按设计要求进行预留预埋，

而未达到预留预埋技术要求的
 

承担由此产生的一切损

失及费用
施工单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

23

出现结构渗漏水或防水措施不

到位造成渗漏的情况，未按照

集团要求在期限内处理完成的

。

每处5000元

，在分部工

程验收之前

还未处理完

成的加倍

因渗漏水造成其他设备

损坏的，应予以相应赔

偿

施工单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

24

送电期间有人员闯入送电区域

，总包看守人员未及时劝阻并

上报

2000元/人 通报批评
土建总包单

位
设备管理部 项目管理部  
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25
送电期间有人不听劝阻闯入送

电区域
2000元/人 通报批评

相关参建单

位
设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-81-8））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

(四)

质

量

安

全

26

变电所送电前，未按规定拆

除供电专业控制信号屏、低

压柜内与送电无关的接线（

除机电单位交流屏电源外）

或临时电缆，导致送电故障

每次故

障2000元

（500元）

通报批评

相关参建单

位（如违规

人员为施工

单位或甲供

设备厂家，

对应的监理

单位应同时

处理）

设备管理部

项目管理部

设备管理部
 

27
未按照国家有关工程建设强

制性标准进行检测的
 取消入围资格

第三方检测

单位
安全质量部 项目管理部  

28

经查实有超范围检测等违规

行为或与被检单位有串通

行为，伪造检测数据，出具

虚假检测报告或者鉴定结论

的

 取消入围资格
第三方检测

单位
安全质量部 项目管理部  

29 不配合验收的 2000元/次 通报批评 各参建单位 安全质量部

安全质量部

项目管理部

 

30 未按图施工的

施工单

位5000元/次

监理单

位2500元/次

按期整改，并承担因此

产生的一切损失

施工单位

监理单位

安全质量部 项目管理部  

(五)

设

计

管

理

1

项目机构、办公地点、职责

分工等不满足《天津市地下

铁道集团有限公司设计管理

办法》的要求

1000元/次 通报批评 设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

2 未按要求开展集中办公 1000元/天  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-91-9））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

规划设计管理
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(五)

设

计

管

理

3

未及时编制、修订目标计划或

目标计划未经设计管理职能部

门确认

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

部

项目管理部

设备管理部

 

4
设计进度延误，逾期交付成果

文件

1000元/天，上

限为合同总额
 设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

5

延误已安排的设计任务，包括

联系单、会议纪要或电子通讯

等方式下达的任务

1000元/天  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

6

设计单位未建立设计质量管理

体系或体系不健全或未严格执

行

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

7
未对各级审查意见认真研究、

回复、落实
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

8
擅自更改设计方案，导致工程

投资增加

承担增加部分的

投资
 设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

9

设计文件遗漏、错误或设计人

原因造成设计变更、签证但在

造成工程永久缺陷、工程废弃

、工程质量事故前予以弥补。

2000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

10 成果文件不符合规划批复 2000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部
 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-101-10））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

11

设计成果中包含单一来源或设

计参数具有明显的倾向性和排

他性。

1万元/次 通报批评 设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部
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(五)

设

计

管

理

12

设计变更台账更新不及时、上

报不及时、变更材料不符合要

求

1000元/次/天  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

13
总体单位未对方案、设计成果

、变更等进行认真把关。
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

14

总体单位不主动协调外部单位

推进设计工作或不积极协助集

团开展报规、报审工作，配合

报规、报审工作出现错误。

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

15
总体单位未建立工作例会、工

作月报制度
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

16

信息管理及成果归档不满足集

团要求，不能做到及时提供、

随时提供

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

17 缺乏会议纪律意识 1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

18
方案研究不深入，未经院内、

总体审核即上会汇报。
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-111-11））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

19
设计行为不当，如向集团索赔

或拒绝重新提交成果
2000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部
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(五)

设

计

管

理

20 违反保密约定 2000元/次 承担相应法律责任 设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

21

设计交底、图纸会审不满足《

天津市地下铁道集团有限公司

图纸会审和设计交底实施细则

》的要求

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

22

设计驻场服务不满足《天津市

地下铁道集团有限公司设计管

理办法》的要求

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

23
不配合地铁集团组织的验收工

作
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

 

24
不按相关要求进行设计总结工

作
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

25
设计单位未编制用户需求书或

用户需求书编制不满足要求
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

26
招标配合服务不到位，概算分

劈不满足要求
1000元/次  设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

 

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-121-12））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

(五)

27

招标文件与初步设计文件不一

致或施工图与招标文件不一

致时，未说明变化情况

1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

28

未建立合同执行台账或合同执

行台账信息不全面、不准确或 1000元/次  设计单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部
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设

计

管

理

未按时上报合同执行台账
理部 项目管理部

设备管理部

29 违法分包
视情况而定

，1万元/次起

通报批评、扣减设计

费等，直至解除合同
设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

30
根据勘察设计考核或履约评价

相关制度，等级评定为D
10万元/次 通报批评 设计单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部
 

（六）

设

计

咨

询

管

理

1
咨询进度延误，逾期交付审查

意见

1000元/天，上

限为合同总额
书面警告、通报批评 咨询单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

2
未按约定的条件和限期将档案

归档

1000元/天，上

限为合同总额
承担相应责任 咨询单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

3 违反保密约定的 视情况而定 承担相应法律责任 咨询单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

设备管理部

 

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-131-13））

类别类别 序号序号 具体事项具体事项
违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(七)

勘

察

管

1 违法分包 1万元/次 承担相应法律责任 勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

2
逾期交付勘察成果文件，延误工

程进度
1000元/天  勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

3

审批手续不全，擅自进场作业，

未按规定进行统一复测坐标或高

程

2000元/次 承担相应法律责任 勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

4

作业现场主要仪器设备不满足相

关要求，现场作业人员未持证上

岗

1000元/次
无条件重新实施相关工

作
勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部
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理

 

5

不按照相关要求记录原始记录或

记录不完整、作业资料无责任人

签字或签字不全，未按标准进行

封孔并埋设封孔标识，缺少封孔

记录、影像资料，未定期回访封

孔情况

2000元/次
承担相应法律责任，无

条件重新实施相关工作
勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

6

项目负责人未按相关要求对原始

记录、测试报告、土工试验成果

等作业资料验收签字

2000元/次 承担相应法律责任 勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

7
勘察文件无责任人签字、签字不

全或代签
2000元/次 承担相应法律责任 勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-141-14））

类别类别 序号序号 具体事项具体事项
违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(七)

勘

察

管

理

 

8 弄虚作假、提供虚假成果资料 1万元/次
承担相应法律责任，无

条件重新实施相关工作
勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

9 未按相关要求进行施工配合服务 1000元/次 承担相应法律责任 勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

10

因勘察原因造成勘察作业范围内

的管线、建筑物、构筑物等设施

损坏

2000元/次
承担相应法律责任，赔

偿相应损失
勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

11

因勘察作业现场环境卫生、安全

文明等问题，发生投诉、举报、

通报、行政处罚、媒体报道、群

体性事件

1000元/次 承担相应法律责任 勘察单位
规划设计管

理部

安全质量部

项目管理部

 

12

勘察、测绘、物探成果遗漏、

错误、资料不准确导致工程设计

、施工方案变更或造成工程损失

。如管线资料买图后未经现场勘

查即提交业主，作为设计、施工

资料，勘探孔位不准确、勘察未

封孔等问题

由此造成

的全部

损失，上

限为合同

总额

通报批评 勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

13
因勘察原因导致工程发生安全质

量事故

由此造成

的全部

损失，上

限为合同

总额

承担相应法律责任，赔

偿相应损失
勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部
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违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-151-15））

类别类别 序号序号 具体事项具体事项
违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(七)

勘

察

管

理

 

14
作业现场勘察监理人员不满足相

关要求
1000元/次  

勘察监理单

位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

15

监管不到位，行政部门、集团等

检查时发现勘察单位作业现场主

要人员不满足相关要求

1000元/次  
勘察监理单

位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

16

监管不到位，行政部门、集团等

检查时发现勘察单位作业现场主

要仪器设备不满足相关要求

1000元/次  
勘察监理单

位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

17

监管不到位，行政部门、集团等

检查时发现勘察单位不按照规定

记录原始记录或记录不完整、作

业资料无责任人签字或签字不全

1000元/次  
勘察监理单

位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

18

监管不到位，行政部门、集团等

检查时发现勘察单位弄虚作假、

提供虚假成果资料

合同

额10%/次
 

勘察监理单

位

规划设计管

理部

规划设计管

理部

项目管理部

 

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-161-16））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）

其他附加处理说其他附加处理说

明明
参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（管执行部室（管

理部）理部）

备备

注注

(七)

勘

察

管

理

19

监管不到位，因勘察作业现场环

境卫生、安全文明等问题，发生

投诉、举报、通报、行政处罚、

媒体报道、群体性事件

5000元/次  勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

安全质量部

项目管理部

 

20 未对勘察成果进行评审 2000元/次  勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

 

21

未参加设计、施工交底会，或交

底文件未对勘察的重点和施工中

应注意的事项及出现问题后应对

措施进行声明

2000元/次  勘察单位
规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

 

22
提交物探成果前未与产权单位进

行结合，成果报告与实际不符
5000元/次  勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

项目管理部

 

提供给总控测量单位的测量桩点
规划设计管

规划设计管理  
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23 存在不通视、选点不当、桩点数

据有误、时间久远

2000元/次  勘察单位
规划设计管

理部

部

项目管理部

24
根据勘察设计履约评价或考核相

关制度，等级评定为D
5万元/次 通报批评 勘察单位

规划设计管

理部

规划设计管理

部

 

（八

）

监

理

单

位

管

理

1
监理单位疏于管理，造成经济损

失

按照损失额处

以监理单位相

对应监理费

的5倍违约金

，最高不超过

监理费的30%

 监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

2

监理单位项目部场地及设施、会

议室、食堂、公务用车等不按合

同配备的

1万元/项

书面警告，通报

批评，约谈领导等

措施，并限期整改

监理单位

安全质量部

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-171-17））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

（八

）

监

理

单

位

管

理

3

监理单位不配合或者不按照集

团要求提供相关纸质版或电子

版资料

1万元

通过书面通知仍不履

行的，约谈公司主管

领导

监理单位

安全质量部

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

4
监理单位未发现或瞒报集团施

工单位私自更换品牌
2万元  

设备监理单

位
设备管理部 设备管理部  

5
监理人员不能按时到达现场或

有效处理问题
2000元/人/次  监理单位

安全质量部

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

6 未履行合同约定的组织工作 1万元/次  
设备监理单

位
设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

7

实施过程中未发现因施工单位

图纸会审质量低下，未发现施

工图错、漏、碰、差等内容，

而引起拆改、废弃

损失额

在100万以

内的，1万

元/次；100万

以上的，按损

失额的1.5%每

次

 
设备监理单

位
设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

8
工程例会监理汇报内容不真实

、不全面、错误、质量低下
2000元/次  

设备监理单

位
设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-181-18））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

对不能满足工程施
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 (九)

设

备

安

装

施

工

管

理

 

1

在招标文件所规定的开工日期内

，承包人不能按照投标文件承诺

保障设备的进场、或经监理工程

师检验进场设备不符合投标文件

的承诺或不能满足工程施工需要

而导致工程延期

2万元/延迟天

对不能满足工程施

工需要的设备限期

退场。开工日期十

日止仍不能进场时

，集团有权终止

合同，并没收履约

保证金

施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

2

当实际进度与计划进度偏离过

大时，承包人须采取措施追赶

工期。如承包人不服从集团安排

，以至于出现无法实现工期的情

况

2万元/延迟天
直至清退出场，终

止承包合同
施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

3
项目机构人员不能按时到达现场

或有效处理问题
2000元/人/次  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

4
进入施工现场、施工或调试过程

中安全防护措施落实不到位
1000元/人/次  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

5

承包人不服从集团及监理单位

管理，造成现场质量安全问题或

工期延误

2万元/次  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

6
因承包人原因达不到约定标准，

造成工期延误
2万元/天  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

7 私自更换施工包内的设备品牌
此设备价款

的10%

无条件更换与合同

一致的设备品牌和

型号

施工单位 设备管理部 设备管理部  

8

对可实施性、接口匹配及设计联

络成果应用方面图纸审核不认真

，图纸会审质量低下，未发现施

工图错、漏、碰、差等内容，而

引起拆改、废弃

损失额在100万

以内的，2万

元/次；100万

以上的，按照

损失额3%每次

 施工单位 设备管理部 设备管理部  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-191-19））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(九)

设

备

9

对乙供设备或材料未进行现场

报验即安装、复试检验及第三

方平行检测发现不合格

本批次设备或

材料价款

的10%

免费进行更换合格产

品
施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

10

设备安装、配线：每出现一次

工期延误、误装、安装质量、

成品保护问题

1万元/次  施工单位 设备管理部
项目管理部

设备管理部

 

11

设备调试、联调：每出现工期

延误、调试功能及指标不满足

要求，不能实现接口调试功能

的情况或无线调度及有线调度

不能保障调度指挥等情况

1万元/次  

供货单位

施工单位

设备管理部

项目管理部

设备管理部
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安

装

施

工

管

理

 

12

系统保障维护：线路试运行至

调度管理部撤出期间，提供的

系统发生缺陷或故障，设备供

应单位出现不能在2小时内及时

赶到买方现场，并在4小时内解

决问题的情况

1万元/次  

供货单位

施工单位

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

13

全过程成品保护：每出现一次

由于成品保护不到位造成的设

备材料损坏、延误工期

1万元/次  

供货单位

施工单位

设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

14

承包人未按合同约定在单位工

程验收至初期运营期间对所提

供的设备设施进行设备维护和

运行保障的

延误一周扣除

合同额5‰，

其后每延误

一周，按其上

一次扣除合同

额比例的双倍

扣除，直至合

同额的5%

集团有权将此部分费

用另行委托有资质的

第三方单位进行此项

工作

供货单位

施工单位

设备管理部 设备管理部  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-201-20））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(九)

设

备

安

装

施

工

管

理

 

15

未按工程节点要求完成图纸和合

同规定的内容造成各节点目标和

各验收节点延期的

1万元/延迟天  施工单位 设备管理部
项目管理部

设备管理部

 

16
未按合同要求完成BIM、科技

创新、科研等内容
5万元/项  施工单位 设备管理部 设备管理部  

(十)

设

备

采

购

及

供

应

管

1

在合同履行过程中，同一类设备

连续出现三次以上或两次固定性

故障

该故障成套设

备合同价款

的10%

视为不合格产品，由

承包人免费进行更换

，由此引起的一切费

用由承包人承担

供货单位 设备管理部 设备管理部  

2

各设备系统连续性试验不能满足

合同或规范要求（具体要求详见

用户需求书）

该问题设备合

同价款的2%

另行商量善后措施，

承包人必须迅速采取

有效措施，包括更换

主要设备等。由此引

起的一切费用由承包

人承担

供货单位 设备管理部 设备管理部  

主要部件、设备的制造商、品牌

、产地等与投标文件不符或主要
该问题设备合
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管

理

3 部件、设备需调整时，未及时向

集团请示，未经集团认可的第三

方确认后更换

该问题设备合

同价款的10%
免费无偿更换 供货单位 设备管理部 设备管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-211-21））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十)

设

备

采

购

及

供

应

管

理

4

设备制造、安装、产品验收和运

行过程中，发现产品存在质量问

题或缺陷或不符合合同规定，影

响设备安全可靠运行或使用寿命

该问题设备

同价款的10%

无条件更换为满足合

同规定的合格产品，

并承担集团相应的损

失

供货单位 设备管理部 设备管理部  

5
提供技术资料的时间不满足合同

要求
10万元/次  供货单位 设备管理部 设备管理部  

6
拒不提供合同中约定提供的技术

资料

合同金额

的1%
 供货单位 设备管理部 设备管理部  

7
提供的技术资料有误，影响施工

图质量和现场实施进度
1-2万元/次

承担由此产生的其它

费用
供货单位 设备管理部 设备管理部  

8

未能按合同规定的或双方协商确

定的到货期到货，延迟交货一周

该批到货额

的2%

本条规定的违约金最

多不超过合同总价

的10%。卖方延迟交

货达四周，买方可单

方终止合同，并追究

相应违约责任

供货单位 设备管理部 设备管理部  

承包人未能按合同规定的或双方

协商确定的到货期到货，延迟交

货两周

该批到货额

的5%
供货单位 设备管理部 设备管理部  

承包人未能按合同规定的或双方

协商确定的到货期到货，延迟交

货三周

该批到货额

的8%
供货单位 设备管理部 设备管理部  

承包人未能按合同规定的或双方

协商确定的到货期到货，延迟交

货四周

该批到货额

的10%
供货单位 设备管理部 设备管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-221-22））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十)

设

备

采

购

及

9

新线调度管理部设备到货：每批

货物出现一次延误、短缺、损坏

、质量问题

1万元/次  供货单位 设备管理部 设备管理部  

设备供应单位现场技术人员配备

人数及人员能力不满足现场进度
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供

应

管

理

10
人数及人员能力不满足现场进度

要求或不能按时到达现场处理问

题

2000元/人/次  供货单位 设备管理部 设备管理部  

(十

一)

动

车

调

试

阶

段

轨

行

区

作

业

管

理

1

轨行区管理单位调度员违反规定

签发作业票、调度记录不齐全、

未经许可擅自发布调度命令

5000-1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

2
作业单位不办理轨行区作业票擅

自进入轨行区作业
3万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

3
作业单位未按作业票许可事项、

擅自变更作业
2万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

4

作业单位在轨行区作业时，机具

、材料乱堆乱放侵入限界，影响

行车或导致行车中断，或因物品

超限与车辆刮碰的

3万元 承担相应损失 施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

5

作业人员有吸烟、未穿荧光背

心（反光衣）、未戴安全帽的情

况

1000元/人/次  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

6
巡道出清工作不细致，未消除轨

行区安全隐患
1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-231-23））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

一)

动

车

调

7
作业单位办理轨行区作业票但未

实施作业，未请、销作业票
1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

8
作业单位安全培训不到位的、培

训记录不齐全
2万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

9
作业单位未按规定采取安全防护

措施
3万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

10

作业单位违反用电管理规定，私

拉乱接电线或接电不规范存在重

大安全隐患

3万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

11

作业单位未经调度管理部许可，

擅自搬动轨行区道岔或调试道岔

后未恢复岔位

5万元 承担相应损失 施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

项目管理部
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试

阶

段

轨

行

区

作

业

管

理

12
作业单位违反行车规定，轨道车

超速行驶
3万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

13 工程列车司机无证驾驶 5万元  施工单位 设备管理部
项目管理部

设备管理部

 

14
作业单位在轨道上使用未设置制

动系统运输设备
2万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

15
作业单位私自使用非正规机动运

输设备
5万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

16
因责任单位自身原因或处理不及

时造成轨行区水淹道床
1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

17
积水处理不及时导致行车中断、

物品损坏
2万元 承担相应损失 施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

18
作业单位施工结束后未做到“工

完料净场地清”
1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

19
责任单位未建立轨行区全封闭管

理所需要的防护系统
2万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-241-24））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

一)

动

车

调

试

阶

段

轨

行

区

作

业

管

20
作业单位未经批准擅自在轨行区

进行动火作业
3万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

21
偷盗设备、材料、器材，或者故

意破坏其它单位成品
10万元

赔偿相应损失；情节严

重的报送公安机关处理
施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

22 车站站台保安员出现空岗情况
1万

元/人/次
 施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

23

接触网（轨）开始送电后，作业

单位进入轨行区必须配备接触

网（轨）验电器和接地线等设备

1万元  施工单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部

 

24

监理单位未履行监督管理职责，

对轨行区管理单位或作业单位的

违规行为未制止或制止不力

相关违规

作业单位

违约金

的30％

 监理单位 设备管理部

项目管理部

设备管理部
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理

(十

二)

信

访

管

理

-

未按照《维稳责任承诺书》或《

信访责任承诺书》履行承诺的

单位，对于发生承诺事项而引发

上访、投诉事件的，第三次（

包括）以后接受违约处理。

第三次以

后50万

元/次

第一次进行警告、第二

次进行通报批评
施工单位

房屋土地征

收部
项目管理部  

(十

三)

分

包

管

理

1
对未按集团规定依法合规履行分

包手续
 

对总包单位项目经理进

行通报、限期整改
施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

2

总包单位在分包实施和管理过程

严重违背有关法律、法规的行为 合同额1%
同时将总包单位纳入不

良信用记录名单
施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

3 分包单位违法进行转包、再分包 合同额1%
同时将总包单位纳入不

良信用记录名单
施工单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-251-25））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）

其他附加处理说其他附加处理说

明明
参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十三)

分

包

管

理

4
总包单位不配合分包检查，或不如实

提供分包资料的

合同

额0.5%
 总包单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

5

总包单位在分包实施和管理过程中严

重违背有关法律、法规的行为产生严

重责任事故

合同

额0.5%
 监理单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

6 分包单位违法进行转包、再分包
合同

额0.5%
 监理单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

(十四)

计

量

及

结

1

监理单位如出现工程量计算错误超出

合同规定幅度的10%或超验、重验或不

合格品计量

1000元/次  监理单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

2

竣工结算过程中，监理单位专职造价

工程师不到位或不履行复核责任 1000元/次  监理单位 计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

3
出现工程量计算错误超出合同规定幅

度的20%或超验、重验或不合格品计量
 

超出工程费用5倍

以上的经济违约处

理

施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

4 未能如期提交完整准确的结算资料的 1000元/天
费用在结算款中扣

除
施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部
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算

5

未能按要求如期移交竣工档案或移交

的竣工图与结算用图纸内容不一致的
1000元/天

费用在结算款中扣

除
施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

6
竣工结算期间，项目部结算相关人员

未到岗或不履行结算工作的
1000元/天  施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-261-26））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

四)

计

量

及

结

算

7

咨询公司出具结算报告后，第一

个月承包人无正当理由不签订结

算协议的

 约谈处级主管领导 施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

咨询公司出具结算报告后，第二

个月承包人无正当理由不签订结

算协议的

 约谈局级主管领导 施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

咨询公司出具结算报告后，第三

个月承包人无正当理由不签订结

算协议的

1000元/天

，上

限10万元

达到上限后仍未签订

结算协议的，将纳入

地铁不良信用记录企

业名

施工单位 计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

(十

五)

招

标

代

理

管

理

1

不按规定使用政府或集团制定的

标准文本编制招标公告、招标

文件、中标公示、中标通知书，

导致资料、信息、数据等存在偏

差或失误的

1000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部

 

2

编制的资格审查文件、招标文件

内容不全、条款不明确、前后内

容不对应或矛盾的，工程量清单

编制有计算错误或有错项、漏项

的

2000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部

计划合约部 

项目管理部

设备管理部

 

3

不按照规定时间在指定媒介发布

招标公告，或在不同媒介发布的

同一招标项目的招标公告内容不

一致

1000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部

 

4

未规范完整收集和保存招标档案

资料（招标公告、招标文件、补

遗文件、工程量清单、招标图纸

、中标文件、光盘等相关文件）

，致使招标资料缺失或损毁的

2000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部
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5

未按规定时间发布中标公示或公

示期后未按规定及时办理、发放

中标通知书的

2000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部

 

6
未按规定退还投标保证金

2000元/次
同时对该代理机构通

报批评

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部

 

7

已发布的招标公告、中标公示或

中标通知书信息或数据有误的，

影响项目进展的

2000元/次

同时执行轨道交通集

团招标代理机构管理

办法

招标代理机

构
计划合约部 计划合约部

 

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-271-27））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

六)

造

价

咨

询

管

理

1

预算、结算审核报告经委托人复

核工程量具有明显错误（或无相

关支持文件），误差超过15%且超

过送审金额1%

造价咨询

费5%

同时执行轨道交通集

团造价咨询服务机构

选取和委托聘用方案

造价咨询机

构
计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

2
预算、结算审核报告经委托人复

核误差超过送审金额3%

造价咨询

费10%

同时执行轨道交通集

团造价咨询服务机构

选取和委托聘用方案

造价咨询机

构
计划合约部

计划合约部

项目管理部

设备管理部

 

3

预算、结算审核报告经委托人上

级主管部门审核误差超过送审金

额2%

造价咨询

费20%

同时执行轨道交通集

团造价咨询服务机构

选取和委托聘用方案

造价咨询机

构
计划合约部 计划合约部  

4
预算、结算审核报告经市财政部

门审定后误差超过送审金额1%

造价咨询

费30%

同时执行轨道交通集

团造价咨询服务机构

选取和委托聘用方案

造价咨询机

构
计划合约部 计划合约部  

5
预算、结算审核报告经市审计部

门审计后误差超过送审金额1%

造价咨询

费30%

同时执行轨道交通集

团造价咨询服务机构

选取和委托聘用方案

造价咨询机

构
计划合约部 计划合约部  

(十

七)

甲

供

材

料

管

理

1

由卖方原因造成的槽道供货延迟

每延迟

一周，交

纳迟交槽

道总价

的1%

 
槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

由卖方原因造成的槽道供货延

迟30天

所供槽道

价值的5%

同时买方有权解除合

同

槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-281-28））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注
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(十

七)

甲

供

材

料

管

理

2

由卖方原因造成的管片供货延迟

每延迟

一周，交

纳迟交管

片总价

的1%

 
槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

由卖方原因造成的管片供货延

迟30天

所供管片

价值的5%
同时买方有权解除合同

槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

3

由卖方原因造成的甲供钢筋供货

延迟

每延迟

一周，交

纳迟交钢

筋总价

的1%

 
槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

由卖方原因造成的甲供钢筋供货

延迟30天

所供钢筋

价值的5%
同时买方有权解除合同

槽道供货单

位
工程管理部 项目管理部  

4
采购钢材来自非合同约定名录范

围内钢厂
2万元/次

非合同约定名录范围内

钢厂的钢筋予以清退，

如已用于工程实体，需

对钢材进行检测，检测

合格，予以罚款，并通

报批评，检测不合格，

除罚款外，按照相关规

定进行处理，造成的一

切损失由违约单位承担

，上述检测费用全部由

违约单位承担

钢筋供货单

位

施工单位

管片厂

工程管理部 项目管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-291-29））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

七)

甲

供

材

料

管

理

5

报甲供钢材计划时，多报少用 5000元/次
造成严重后果的，按照

相关规定进行处理

施工单位

管片厂
工程管理部 项目管理部  

报甲供钢材计划时，多报少用，

监理未及时发现，或未处理
1000元/次

造成严重后果的，按照

相关规定进行处理
监理单位 工程管理部 项目管理部  

6

挪用甲供钢材至其他项目使用 5万元/次
造成严重后果的，按照

相关规定进行处理

施工单位

管片厂

工程管理部 项目管理部  

挪用甲供钢材至其他项目使用，

监理未及时发现，或未处理
1万元/次

造成严重后果的，按照

相关规定进行处理
监理单位 工程管理部 项目管理部  

1 存在违法分包、非法转包问题
合同

额20%/次
承担相应法律责任

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

2

由于桩基检测单位原因，未按约

定的时间提交成果报告，延误项

目总体工期

合同

额2‰/天
 

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  
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(十

八)

桩

基

检

测

管

理

3
桩基检测外业配备人员不满足投

标承诺和工作需要

每人次扣

除1000元
按合同规定扣除违约金

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

4
未对桩基检测外业人员进行安全

技术交底

合同

额1%/次
 

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

5
桩基检测外业人员无专业培训上

岗证件

合同

额2‰/人

次

 
桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部

 

6
桩基检测外业仪器设备不满足相

关要求

合同

额1‰/台

次

 
桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

7
桩基检测外业不满足相关技术要

求或安全文明施工要求

合同

额2‰/次
无条件重新实施

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-301-30））

类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

八)

桩

基

检

测

管

理

8
瞒报、虚报、伪造、篡改桩基检

测原始数据

合同

额1%/次
无条件重新实施

桩基检测单

位
安全质量部 项目管理部  

9 存在违法分包、非法转包问题
合同

额20%/次
承担相应法律责任

桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部  

10
勘察外业监理人员不满足投标承

诺和工作需要

每人次扣

除1000元
 

桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部

 

11

由于监理单位监管不到位，集团

检查发现勘察单位未对外业人员

进行安全技术交底

合同

额2%/次
 

桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部

 

12

由于监理单位监管不到位，集团

检查发现勘察单位外业人员无证

上岗

合同

额4‰/人

·次

 
桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部  

13

由于监理单位监管不到位，集团

检查发现勘察单位外业仪器设备

不满足相关要求

合同

额2‰/台

·次

 
桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部

 

14

由于监理单位监管不到位，集团

检查发现勘察单位勘察外业不满

足相关技术要求或安全文明施工

要求

合同

额4‰/次
 

桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部

 

15

由于监理单位监管不到位，集团

检查发现勘察单位瞒报、虚报、

伪造、篡改勘察外业原始数据

合同

额2%/次
 

桩基检测监

理单位
安全质量部 项目管理部

 

  

违约事项负面清单（违约事项负面清单（1-311-31））
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类别类别
序序

号号
具体事项具体事项

违约金金违约金金

额（元）额（元）
其他附加处理说明其他附加处理说明 参建单位参建单位

制定部室（制定部室（

管理部）管理部）

执行部室（执行部室（

管理部）管理部）
备注备注

(十

九)

第

三

方

监

测

管

理

1 存在违法分包、非法转包问题
视情况而

定
承担相应法律责任

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

2 未审查施工监测方案
合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

3
未按要求对施工单位的布点进行

监督确认

合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

4

未编制第三方监测方案或编制的

第三方监测方案未经建科委专家

论证

合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

5
监测点数量、监测频率及现场巡

视不满足合同要求

合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

6 预警、响应及消警不及时
合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部

 

7
第三方监测数据未上传风险监控

系统或上传风险监控系统不及时

合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

8
检查发现第三方监测单位瞒报、

虚报、伪造、篡改监测数据

合同

额1‰/次
 

第三方监测

单位
安全质量部 安全质量部  

(二十)

其

他

1
承包人不服从集团的安排，导致

里程碑工期或总工期延误
10万/天

直至清退出场，终止承

包合同，限额为合同

额5%

土建施工单

位
工程管理部 项目管理部  

2

验收时，项目经理未能到场
1万元/人

次
 施工单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

验收时，监理总监未能到场
5000元/人

次
 监理单位 安全质量部

项目管理部

设备管理部

 

附件1（*）

实名制管理人员更换违约专项负面清单实名制管理人员更换违约专项负面清单

项目分类 合同额合同额 违约金违约金
项目经理项目经理

//指挥长指挥长

项目副经理、安全负责人、技术负项目副经理、安全负责人、技术负

责人责人
九大员九大员

400万以下（含400万

）
—— —— —— —— —— ——

400-1000万（含） 20万 35% 45% 20%

1000万-5000万（含） 30万 35% 45% 20%
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1.施工类

5000万-1亿（含） 1% 35% 45% 20%

1亿-5亿（含）

1亿以上，合同额每增加100万，

违约金增加3000元，5亿为220万

元

35% 45% 20%

5亿-10亿（含）

5亿以上，合同额每增加100万，

违约金增加5600元，10亿

为500万元

35% 45% 20%

10亿以上
10亿以上，合同额每增加1亿，

违约金增加160万元
35% 45% 20%

项目分类 合同额合同额 违约金违约金 总监总监 总监代表总监代表 安全监理安全监理
专业监理工程专业监理工程

师师
  

2.监理类

（不包括勘察

监理，勘察监理

按照勘察、设计

类规定执行）

100万 —— —— —— —— —— ——

1000万（含）以下 50万元 40% 15% 15% 30%  

1000～2000万（含） 80万元 40% 15% 15% 30%  

2000～3000万（含） 100万元 40% 15% 15% 30%  

3000万以上（含） 150万元 40% 15% 15% 30%  

项目分类 合同额合同额 违约金违约金 项目负责人项目负责人 其他工程师其他工程师   

3.桩基检测及第三

方监测等服务类

500万（含）以下 10万元 50% 50%  

500～1000万（含） 20万元 50% 50%  

1000～2000万（含） 50万元 50% 50%  

2000万以上（含） 100万元 50% 50%  

项目分类项目分类 合同额合同额 违约金违约金 项目负责人 专业负责人专业负责人

主要设计人主要设计人

员（万员（万

元元//人次）人次）

4.勘察、设计类

500万（含）以下 —— 5万/人次 1万/人次 0.3万/人次

500-1000万（含） —— 10万/人次 2万/人次 0.6万/人次

1000万-5000万（含） —— 20万/人次 4万/人次 1.2万/人次

5000万-1亿（含） —— 30万/人次 6万/人次 1.8万/人次

1亿以上 —— 50万/人次 10万/人次 3万/人次
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项目分类项目分类 合同额合同额 违约金违约金 项目负责人 专业负责人专业负责人  

5.造价咨询类 —— —— 0.2万/人次 0.2万/人次  

项目分类项目分类 合同额合同额 违约金违约金 项目经理 项目总工项目总工
核心技术负核心技术负

责人责人

6.新线调度供货

及施工类
—— —— 20万/人次 20万/人次 20万/人次

新线调度供货及

施工类（无法正

确及时履职，集

团要求30天内

更换，超出期限

）

—— ——
1万/人

次/天
1万/人次/天 1万/人次/天

备注备注：集团提出人员更换，按上述标准50%计取[除新线调度供货及施工类（无法正确及时履职，集团要求30天内

更换，超出期限）一项]。

附件2

不良信用记录名单产生流程不良信用记录名单产生流程

 

 

由规章制定部室（管理部）发现时
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附件3

违约事项确认单违约事项确认单

表格编号：TJDTQR&&（20  ）-XX-###                          日期：    年   月   日

违约单位违约单位  发起单位发起单位  

违约事由违约事由  

条款依据条款依据  

违约单位违约单位

确认签字确认签字

 

 

监理单位监理单位

签字签字
 

集团发起集团发起

人签字人签字
 

备注：备注：1.各执行部室（管理部）应严格顺序编号开具违约事项确认单和违约通知单，为便于管理和实施，各管理

部可以书面形式分配号段给各专业/标段。对于实施过程中重复和跳号的现象，执行部室（管理部）必须做出详细

说明。

2.违约单位为施工单位（含土建、装修、设备安装等）时，须由项目经理、驻地监理工程师确认，违约单位为

设计单位时须由设计负责人、设计监理（如有）确认，违约单位为监理单位时，须由总监或总监代表确认，违约单

位为其他单位时，须由项目负责人确认。

附件4

违约通知单违约通知单

表格编号：TJDTTZ&&（20  ）-XX-###                          日期：    年   月   日

违约单位违约单位  发起单位发起单位  

违约事由违约事由

 

条款依据条款依据  
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违约金额违约金额
大写：

小写：

其他说明其他说明  

编制人签编制人签

字字

 执行部执行部

室（专业室（专业

）负责人）负责人

签字签字

 

执行部室执行部室

分管领分管领

导导//管理管理

部负责人部负责人

意见意见

 

 

 

日期： 

          

制定部室制定部室

分管领分管领

导（管理导（管理

部负责人部负责人

）意见）意见

 

 

 

日期

：            

备注：备注：除隐患排查与治理系统以外，违约事项及条款依据应与《违约事项确认单》保持一致，并一一对应。

 

附件5 

违约处理流程（通用）违约处理流程（通用）
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附件6

违约处理流程（隐患排查与治理系统）违约处理流程（隐患排查与治理系统）
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附件7

年季度违约事项统计汇总表年季度违约事项统计汇总表

  

季度季度 序号序号 线路线路 数量数量 金额金额 合同编号合同编号 违约单位违约单位 执行部室执行部室//管理部管理部 季度累计季度累计 年度累计年度累计

第一第一

季度季度

1                 

2                 

第二第二

季度季度

1                 

2                 

第三第三

季度季度

1                 

2                 
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第四第四

季度季度

1                 

2                 

  

 

附件8

违约事项台账违约事项台账

年份：年份：                                                                

                                                                                            部室（管理部）：部室（管理部）：

序号序号
违约事项确违约事项确

认单编号认单编号

违约通知单违约通知单

编号编号
违约金额违约金额 合同编号合同编号 违约单位违约单位 违约日期违约日期 备注备注

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
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